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Con 10Cp v para t0Gos

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

PMP-DOPM-FISMDF-2021-003

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

EMPRESA:

MONTO: $ 1,371,092.14 | V. A_ INCLUIDO.

EiL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

con todo ara todos :
2[]21

EJIDO BUENA VISTA

PLILHAPAN, CHIAPAS.

CAMCAM EMPRESARIAL, S.A.DEC.V.

H. AYUNTANIENTO CONSTE

FISWIAPAN, CHIAPAS.

4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

o

ucovAL (!
PIJIJIAPAN CHiaFAl \J
20212024

PRESIDENCIA KUKICIPAL
VIGENCIA: 50 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Y FECHA DE TERMINO

CAMCAM
EMPRESARIAL
S.A.daC.V,
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUIIAPAN, CHIAPAS

FALACIO MUNICIPAL COL CENTRO CP 30540 PUUIAPAN, CHIAPAS

TELEFONOS: 918 645 2991 * 918645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 . v Dbt AN
P l J [ J I APA N . " ) . : CONSTITUCIONAL
e-mail havuntamiantomunicipal?2* 24@gmaii com 2021 - 2024
GCOBERPNG MUPRCFAL 2501-2074 PlilliAPAN, CHIAPAS,
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERND MUNICIPAL DE PLIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
CAMCAM EMPRESARIAL, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. JONATAN HERNANDEZ ROQUE, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y ASi MISMO CUANDO
SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN CONJUNTO COMO “LAS
PARTES®, LAS CUALES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU
DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARATCIONES

1.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA: )

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAE}CQgJ 3

LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 65, 70 FRACCION 11l DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANC DE CHIAPAS Y
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.2.- QUE EL C. €. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PJWIAPAN, CHIAPAS, CON LA |
CONSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE \
FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FEUPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO MUNICIPAL ACREDITASU
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 601 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PLILILAPAN, CON FUNDAMENTQ EN LO DISPUESTO EN EL

CAPITULD I, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO
PMP/AUTORIZACIONI0003-2021, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2021, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS
ALBERTO ALBORES LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLIWIAPAN, DEL ESTADO DE
CHIAPAS, INSERTO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2021). o\
L

I.4.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PLILIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 003 DE s
FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION

DIRECTA POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Il DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE OFICIO No
PMP/DOPM-COMITE/0003-2021 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA

DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIAPAN, CHIAPAS.

H. RYUNTABIENTO CONSTITUCIONAL
FILIAPAN, CHIAPAS,

) 2021-204
SECRETARIA DEL AYUNTARIENTO
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1.5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N; COL. CENTRO, MUNICIPIO DE PLJUJIAPAN, (
CHIAPAS CP. 30540; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTWLES DE ESTE CONTRAT
CTaREC W

; N CAMCAM

EMPREBAR|AL

S.A, deC,V,

con
g NUV 2021

CONSTITLOCRAL

TAMENT
H. AYUNTARIER R.F.C.: CEM160420H/0
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJITIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO  CP 30540 PLIHIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS. 918 645 D091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 D559

H AYUNTAMIENTO MUNICIPA
CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
PuirilaPan, CHIAPAS,

a-mail hayuntamianiomunicipal2 1. 24@gmail com

PIJIJIAPAN

GORERND MUNCIFAL 2001-204
Ao y para tocos

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003

FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

II.- “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I1.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA CON LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL
ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 1,171, VOLUMEN No 12, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE
DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 1421, LICENCIADC DELFINA DOLORES NAVARRO GARCIA, CON DOMICILIO EN LA

CIUDAD DE TONALA, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No N-2016006546, EN EL REGISTRO

PUBLICO DE COMERCIO; CON FECHA 19 DE MAYO DE 2016.

EL C. LIC. JONATAN HERNANDEZ ROQUE, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO, DE LA
EMPRESA CAMCAM EMPRESARIAL, 5.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERC 1257,
VOLUMEN No 13, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016, OTCRGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO
424, LICENCIADO DELFINA DOLORES NAVARRO GARCIA, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TONALA, CHIAPAS;
REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No N-2016006546, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL

AL

CONSTITUGION
CHIAPAS.
4

2021-202,
A DEL AYUNTARIENTO

QUE LE FUERON CONFERIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, POR LC QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURIDI

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO; IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOT
CON CLAVE ELECTORAL NUMERO 1616084401776 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. : o

J -\

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE l‘&lACIONA‘.‘!E)Nﬁi?)'w

EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL

ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.2- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y |
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.
11.3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CEM160420H10, Y CON FOLIO

PARA EL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
NUMERO SCG-0005866, Y CON NUMERO DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURC SOCIAL

FiiAPAN

SECRETAR

(IMSS) NUMERO A6849623108.
IL.4- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN TUXTLA GUTIERREZ,

C'HiAPAS, 3* AVENIDA SUR PONIENTE No. 406 INTERIOR 3-B, COLONIA XAMAIPAK, CODIGO POSTAL 29067
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE

OBRA PUBLICA.
I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDC Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO \1‘

dE- CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASI COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA

PRIMERA DE ESTE CONTRATO.
I1.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNC DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS R

EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

IL.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, CON EL
PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O RECLAMOS POSTERIORES Y PREVER LAS POSIBLES

CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE.

NIDOg
& v A,

4 PRESENTE CONTRATO AL E Iéi M CAM

EMPRESARIAL
S.A. da C.V,

' W0V 2021
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJITIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO CP 30540  PUILIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS. 918 6450081~ 218 545 0910 * CONMUTADOR 918 6845 0559

H AN AT MUBICIPA:

P tJ lJ ] A P A N g-mait hayuntamiantomunicipalZ 1. 24@gmail.com Eg:;?‘fﬁ:& 2
GORESNO MUNICIPAL 2021-2004 Flrtapan, Ciasas,

Con 1006 y Dara toces

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

CcLAUSULAS S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO"” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO
BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PLIILJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DEL H. AYUNTAMIENTO” EN CUANTO A LAS
ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO I1.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE
ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA. 2
“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO8" °%
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPT® §
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PA
INTEGRANTE DEL MISMO. A

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,371,092.14 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA UN MIL NOVENTA
Y DOS PESOS 14/100 M. N.) IVA INCLUIDO.

SECﬂFr:aﬂg%_

MONTO 6% LV. A MONTO TOTAL
$ 1,181,975.98 $ 189,116.16 $1,371,002.14

TERGERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 50 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, Y
FECHA DE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE
LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS
DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO. Lv

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION DE
LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA
ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZC DE EJECUCION |
SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION. j!l

\

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA .
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGCO CUANDO “EL W
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO N
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL \ )
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA \\
ORIGINALMENTE, TAL Y GOMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- SERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA" EN LA \\
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ QUIEN SERA EL

RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTAuBECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y QUE

ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECIES DEARGUITECTURA Y DE INGENIERIA, ASI COMO A -

LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS FSPECIFIEAGIONES GENERALES Y PARTJCULARES DE
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REGUERIM & TECNICOS DE SEGU NIDAD Y
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS: $; EN MATERIA DE TAMCAM
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y O “APLICABLES A LA O PERRDRRE SARIAL

S.A.deC.V.
Yy para 2071
PIJIJIAPAN CHIAPAS PAGINA 4 DE 17
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIIIIAPAN, CHIAPAS

PALACHD MUNICIPAL COL CENTRO C.P 30540 PUJLIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 818 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPS)
CONSTITUCIONA,
2021 - 2024
PLILIAPAN, CH1APAS.

a-mail hayuntamientomunicipal2 1. 24@gmail com

PIJIJIAPAN

GOREEND MUNCFAL 2421-2014

Con toda y para 16c0s

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA.: 08 de Noviembre de 2021.

CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PROFESIONAL
NUMERO 5196235, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2007, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA LAS OBLIGACIONES QUE
LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABQ LA OBRA MATERIA DE ESTE =2
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITQ ESTE ACTO, AS| TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS 3 ;EE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS. CANOS o =]
F % B =
S EE S
SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTS S ‘_:'S_’: o =2
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZAGO & ct'; z-‘__"? =
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONS']T(U GL "-- ) * fra Sy
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR (8 GUE ' & SN <
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO TRL & = :;_,_'_5 =
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATOQ, ESTARA‘ FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE |, = 0
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR \\\:z&." o=
AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y % \ =
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFQ DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.
“EL. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA \
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE \ N
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS, \\

ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION it DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE GHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, Y EN SU
CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA COMPRA DE q'

EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
“EL H. AYUNTAMIENTO” QTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE

OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO

$ 685,546.07 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 07/100 M. N.) LV.A.

INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 50.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, DESGLOSADO DE

LA SIGUIENTE MANERA:
TOTAL

MONTO +16% DELV.A

$ 590,987.99 $ 94,558.08 $ 685,546.07

EL ANTICIPC DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES AL
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS e
ANTICIPOS, SE SUWJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LEY DE OBRA }\/

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES.
,sL0S TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN
FES O MENSUALES MISMA QUE DEBERA

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS ¢UINGER
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUMER{S

SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE GA
REVISION Y APROBACION, ACOMPARADAS DE LA DOC!;J:

con todo y |
AMIENTO CONSTITUCIONAL i NOV 2071

PLIJIAPAN. CHIARAS
R.F.C.: CEM160420H10

5>R53|rn;2{}ém24 DESPACHAD
NCIA KUNICIPAL 0
f ;

MCAM

MPRESARIAL
S.A. de C,V.
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PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO  CP 30540 PLHJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 " CONMUTADOR 918 645 0658 H. AVNTASOEN T SUNICIPAL
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR Y AUTORIZAR
DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SuU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEPENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE PQBRA> °
AUTORIZAR Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE gfiE==: .,
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA £
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESULTE 0
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUER
PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PABO.
PAGQ ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE EST/
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES,

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO" '
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y Si “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE SI QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ES'I’IMAC?C'!N RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROGADOS EN (A
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL H. AYUNTAMIENTO™ A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, L
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS _
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. !
NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE o
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL N
ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES: "
A).- CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL MPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE \
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR |
DE LA TESORERIA MUNICIPAL: LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO \
PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, ANTES
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. -
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO \I*‘ -
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CONTRATISTA” /
SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA.

TIA DE

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON :i SBTAB! CIDO POR EL ARTICULO 0 E*MCAM
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA, LV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ARO MAS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS} ¥ EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA".

2. LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIC “EL
H. AYUNTAMIENTOQ” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENT Gt

i

BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRESE K
CONTRATO. : z

2

LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: R £
(3 B =

A.  SE OTORGARA ATENDIENDQ TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO. ISy =
—

B.  EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA o
PRORROGADO POR “EL AYUNTAMIENTO® O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE \ a

L ]

CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
GUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN EL JUICIO ENTABLADO CONTRA SU
DEUDOR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

D. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUGION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO.

E. EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES ]!
QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE @
SEGUROS Y DE FIANZAS U l

F. NO PROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA LEY DE \J
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UN ANC A !
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,
SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, SE HAYA
CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

G. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A "-\
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA |
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA QUE LE
CORRESPONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTUROQ.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO"”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA. (}\ .
DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQ IER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS

EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBUGACION DE REINE Al “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPCH 2\ FORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA

ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO HE d RA = RATE, EN

LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDr@s L EOBROAMOC £
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE CHIAPAS.

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR "EL CONTRATISTA" AL “H. AYUNTAMIENTO”, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER DE CREDITOS
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SERALADO EN EL ARTICULO
93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN 1OS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRA

CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE QORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCSIQN.
LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTC DE OCURRIR DICHA CONT
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD POR ESCRI
CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. § ;

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCR £
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CC’FN,F'
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMI
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA

ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO"” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES,

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.
EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA", LA QUE SE DEBERA .
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE \)
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS ‘-
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION ,.
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE \
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL '
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN REQUERIRSE
CONVENIO ALGUNO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE (- W
\ 4

STITUCIONAL

G GO
CHIAPAS,
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LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE CHIAPAS. o \!N‘ .(:s 2,
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE L;&ﬁo
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO AL“H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION SEGUN
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDERAR
AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LO AQUI
ESTIPULADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGO DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE
EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL *“H.

AYUNTAMIENTO™. S
Umﬂhg’ P
g = SDw

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - - 2 ;-s‘: -
A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FISIGCASE; I
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPGIUNSL. Si
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESFE % N
CONTRATO, EN CUYQ SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H. &
AYUNTAMIENTO". i
o
“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA §

ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO GONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DESERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO". LO ANTES ESTIPULADO,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FiSICA Y DOCUMENTAL. ESTA
RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESC!SIQ]’gI DE ESTE
CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE oy
EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL ok
CONTRATISTA”. ; \

“El. CONTRATISTA" SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO" CUALQUIER CAMBIO DE X
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTOQ, EN CASO DE INCUMPLIR “EL \
CONTRATISTA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE "AL H.
AYUNTAMIENTO", SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO

DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS

DE MAYOR CIRCULAGION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O \
VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CARGO X
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION ill DE LA LEY DE OBRA N
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A PRESENTAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PLANOS DEFINITIVOS ]
DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN QUE FUE :
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDOS POR “EL CONTRATISTA”
AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS FRARAJOS, LA EXHIBICION DE DICHOS PLANOS
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBR@C‘% Sy,
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASI COMO DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADCS AL “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS. POR LO QUE SE CONTINUARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION; OBSERVANDOSE EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. = <
= =
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTOY.. 2 N
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTQSNG. 2%, S« =
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ‘Y, W EE 2
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. £ | NS ESS
. L]
DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALORIERT/ ()¢ © E gLy §
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL Q PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN .S/ & & Sa
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAR LA A" = = 7 3
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS” I
OCASIONARIA UN DANG O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR = ]
o
s ::6:

LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN ESTE CASO "EL H.
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE \

QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON \

EL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO", QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO Si “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL \
DE “EL CONTRATO®, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS (}
TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE CARGO DEL ~. U
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN =
QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA. [ }E;-.*

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL

¥

CONTRATO.
DECIMA SEXTA. -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION

JUDICIAL.
EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTWVO, A “EL

CONTRATISTA”", SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:
BUNZRATISTA” SU DETERMINACION DE EXIGIR EL

L- “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO ASEL" .|
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SENALANDO LOS H@ A ?ﬁ%i’@ ORIGINO, RELACIONANDOLOS CON LAS

ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DIZPOSHt
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTR CAM(
£+ EMPRES
S.A
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL paciva (P8 MOV 2071
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

.- “EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTECEDE.

lil.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXPUESTO
POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA;
£L PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE; 2
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSES!ION DEL INMUER
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y2
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERAND
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ART!CULO@E’
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENT@“F
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIGN DE

MISMA.
REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION Vi DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGQ DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES

COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIWAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO UNICO DEL TITULQ SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO.

ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO OPERARA,
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™:

1.- S| NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALA “EL H.

AYUNTAMIENTO".

2.- SI NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE [A OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZQ ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO".

3.- St SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- 51 NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LQ-NE%EIPULADD EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVG
DREE '&gL H. AYUNTAMIENTO".
:“\

5.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS D@ K J@ADORES Y DEMAS PRE

CARACTER LABORAL.
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6.- Si ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.
7.- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL “H.

AYUNTAMIENTO".
8.- S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO".
9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE = 5|
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DB s, & |
LOS TRABAJOS EN EJECUCION. Saz= =22 3
e - L= =
10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA GH PSS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADAE ‘o=
CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASI COMO DE LAS ORDENES ; =E88
AYUNTAMIENTO". I3 =
52 =
11.- S| NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES 3 pr
O EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA = S
[ <= ]

DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONS:DERARA\ \
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR 1\
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA

FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, Al N\
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

l.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL. CONTRATISTA”, EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERMINACION,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU
CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEL INMUEBLE E \
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS Y >
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO HAYA DEJADO DE

EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA \
REALIZACION DE DICHA DILIGENCIA, OBSERVANDO EN TODO CASO LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL Ny
ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PARA DAR GCONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” DEJO DE EJECUTAR, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO”
RESOLVERA CONSIDERANDO 1.OS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECHO VALER “EL

»
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Hl.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A QUE “EL. CONTRATISTA” MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O A QUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S|

“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDC CON 10 o,
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARAR: o it

!
ke

CONSTITUCIONA

 CHIAPAS,
-2024

iy

i,
e

i)
o
e

EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. 2
Wy g eaie
Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMF‘ORTE'QE‘_‘[\:A‘Q-‘;
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIE#TO’?H;%:*?
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETENCION ©
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL (N

A\

SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DELH.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”™.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE

TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL

PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

Li l

ArE
il

S HEAET]

FIPAN

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE o |

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. \\
ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL Lﬂ\\\
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL tﬁ\:
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE ; 1{;\
A\

\

oy

TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE e
'I\ \I

LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO

DE LA via PUBLICA, ASI TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y

EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN

CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y A SATISFACCION

DEL “H. AYUNTAMIENTO", AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE Si LLEGARE A \

CAUSAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DE

ESPECIFIGAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESUETE ¥ @4JE NO QUEDARE SATISFECHA CO NZA.
NO SE CONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADO%‘S‘\I LIS GUE NO REUNAN LA CALIDAD A PgﬁA
NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECT® DE CALIDAD DE LA OBRA, EMP%&QH
L
f SA. de C.V,
N paca 10dk NOV 2021
H. AYUNTAIENTO CONSTITUCIONAL
PLUIJIACAN CHIEPAS R.F.C.: CEM160420HI10
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SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCION

DEL “H. AYUNTAMIENTO”, SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA

EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, Y ESTE

TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA INMEDIATA

EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.

AYUNTAMIENTO", PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES

DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRORROGA O

AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE

CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE G

QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL %‘
<>

O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. ANOS

“EL CONTRATISTA"” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICE
COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO", POR CUAL
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABA&) ]
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUME {

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTHAT@ o
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA”""-‘*? s
“EL H. AYUNTAMIENTO” ,EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY =5
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PRQCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA

GARANTIA RESPECTIVA.

ELAYUNTARIEN T

202

SECRETARIA p

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O }
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDC A LO \’
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Q Rl

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DiAS e
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL \2\
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", a N\
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE WO
CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR AN
TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. O\

“EL H. AYUNTAMIENTO"” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO /

EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL

2 ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
ASz

e . AMCAM
i “EL  CONTRATISTA SR RESARIAL

ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITQ.O™BES
CONTRATISTA”, SE PROCEDERA_ CONFORME LO PISPGME:
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST@SJG_

S.A.de C.W.

l - - %
H. AYUNTAMIENTG COKSTITUCIONAL ohcma NGV 2021
FiJLJIAPAN CHIARPAS
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003

FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SIN QUE EXISTA RELACION LABORAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPOQ, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO".

“EL. CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATE@ON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.
QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNQROILIA
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TER VNG &
o &
=]

CONDICIONES CONVENIDOS.

ONAL

3 CONSTITUCY

A DELAYUHMHJEHT@

REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO: EL: ;
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA Dt oA
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARA}

LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, AS| TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA N

SECRETAR)

PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA ;
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VIl DEL h

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA \
FIRMA DE LA BITACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UN PLAZO \

DE CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Si “EL CONTRATISTA” SE

ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO

ASENTADO EN LA BITACORA RESPEGTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO Y FIRME PARA

TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASI DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO

L0 ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. {

ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO"” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A

USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE 8 |
& \

ot

ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA™ ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,

“EL H. AYUNTAMIENTO"” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO

AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO v R
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. N

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTQ EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTAGION AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
FRACCION Nl DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2021.
C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PR
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS20
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO BE

4y P

o
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2021-003 FECHA: 08 de Noviembre de 2021.

D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 265
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, St
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDOQ, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTQ” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES
AL PRESENTE CONTRATO.

LG ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TiTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA QCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

UNIROS
LEIDO E,b(p.;neseme INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE ¥FL EGAL,
MANIFIES? E EN SU CHLEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION 5& o TRO
VIEIE TIMIENTO|{QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIALO, £S
%E ggﬂGEN Y S DE
j ANO 2021 S
% y ’*‘«i%é%faw

H. AYUNTALHENTO CONSTITUCIONAL PULIAPAN CHAPAS

pLililacAk CHIAPAS L s 20212024
2024 ZGMG CARLOS ALBORES LIMA LIC. FELIPE DE [ﬁﬂlblEDmAHIENTG
PRESIDENCIA 1t UWGESDENTE MUNICIPAL SECRETARIO \MUNICIPAL.
POR “EL CONTRATISTA” .
Y o o
LiC. JONA r;("_ HERNANDEZ ROQUE ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ
ADMIN| OR (NICO REPRESENTANTE TECNICO.
CAMCAM
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