H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

» W PALACIO MUNICIPAL ~ COL.CENTRO  C.P.30540  PLIIAPAN, CHIAPAS Tl
T [ - TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0659 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
P IJ I J l A PA N - = : CONSTITUCIONAL
e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PUIIAPAN, CHIAPAS,
Con todo y para todos
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

PMP-DOPM-FISMDF-2022-015

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO
EJID ULIPAS

LOCALIDAD: QA

MUNICIPIO: PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

EMPRESA: LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO (PERSONA FiSICA)

MONTO: $ 2,222,247.93 I. V. A. INCLUIDO.

VIGENCIA: 65 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 23 DE MARZO DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO EL 26
DE MAYO DE 2022.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL ~ COL.CENTRO  C.P.30540  PIJIJIAPAN, CHIAPAS ;
TELEFONOS: 918 645 0001 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PULIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTiCULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: LUIS
ALFREDO GUILLEN VELASCO (PERSONA FiSICA), REPRESENTADA POR EL ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN
VELASCO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y
ASi MISMO CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN CONJUNTO
COMO “LAS PARTES", LAS CUALES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE
MANIFIESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARATCIONES

l.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 65, 70 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.2.- QUE EL C. C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO MUNICIPAL ACREDITA SU
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 001 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN [FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRES!DENTE‘\
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
CAPITULO I, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. \

1.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERO
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO,\”
PMP/AUTORIZACION/015-2022, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS ALBERTO
ALBORES LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, DEL ESTADO DE CHIAPAS, /
INSERTO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRIT

FEDERAL (FISMDF 2022).

L.4.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 015 D \,
FECHA 15 DE MARZO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA \
POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE OFICIO No PMP/DOPM-
COMITE/0015-2022 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA DEL COMITE DE
OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

1.5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N; COL. CENTRO, MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN,
CHIAPAS CP. 30540; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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.- “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

II.1.- EL C. ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PERSONA
FiSICA, CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON FOLIO NUMERO 1146089911610, CUENTA CON
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GUVL820103A41, Y CON CONSTANCIA DE REGISTRO DE
CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA FORMA VALORADA 3970131 Y
RECIBO OFICIAL FO0495291 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

NUMERO A6214388105.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL
ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

I.3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC GUVL820103A41, Y CON
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA
FORMA VALORADA 3970131 Y RECIBO OFICIAL FO0495291 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS) NUMERO A6214388105.

Il.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN SAN CRISTOBAL DE LAS

CASAS, CHIAPAS, AV. PANTALEON DOMINGUEZ NO. 35, COL. SANTA LUCIA, C.P. 29250; MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASi COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

I.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO, DE LA \
LOCALIDAD DE EJIDO TAMAULIPAS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DEL H.
AYUNTAMIENTO” EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO I1.6 DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y
MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.
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“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARA POR LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 2,222,247.93 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.
MONTO +16 % 1. V. A. MONTO TOTAL

$1,915,730.97 $ 306,516.96 $2,222,247.93

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 65 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 23 DE MARZO DEL 2022, Y FECHA
DE TERMINO EL 26 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS
DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE

CONTRATO.

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION DE
LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA
ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION
SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO CUANDO “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBF

PUBLICA DEL ESTADQ DE CHIAPAS. \

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- SERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA” EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ARQ. FRANCISCO JAVIER FLORES MIJANGOS QUIE
SERA EL RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
QUE ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, ASi COMO
A LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE/
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD, SANIDAD
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTRUCCION; O
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA PUBLICA QUE
CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PROFESIONAL
NUMERO 5689094, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA LAS
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE CHIAPAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASI TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.
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SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZACION DEL
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR
AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, Y EN SU
CASOQ PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA COMPRA DE
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE
$ 666,674.38 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) |.V.A.
INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 30.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, DESGLOSADO DE

LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO +16 % DEIL V. A. TOTAL

$ 574,719.29 $ 91,955.09 $ 666,674.38

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LO
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LEY DE OB
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES O MENSUALES MISMA QUE DEBE
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILE
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERA EL 20 DE CADA MES PARA S
REVISION Y APROBACION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR Y AUTORIZAR \
DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEPENULTIMO A\
PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE PODRA
AUTORIZAR Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE QUE
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA CUBRIR
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESULTE DE LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUEREN
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PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PAGO. EL
PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES.

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y SI “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE S| QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

A).- CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANT!ZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTIC|P

PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, ANTES

DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBID
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CONTRATISTA?
v

SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA. ¥
=

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARAI\!T[A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 42 FRACCION ||
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OB
CONTRATADA, LV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ANO MAS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”.

2, LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO “EL
H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRESENTE

CONTRATO.
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LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

B. EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR "EL AYUNTAMIENTO" O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN EL JUICIO ENTABLADO CONTRA SU
DEUDOR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA

AUTORIDAD COMPETENTE.

D. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA'Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO.

E. EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES
QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE

SEGUROS Y DE FIANZAS

F. NO PROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UN ANO A
PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA” HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,
SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, SE HAYA
CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

G. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA QUE LE N
CORRESPONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES D
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LAS

CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CILAUSULA

DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS N
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA )
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL

“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER DE CREDITOS
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL ARTICULO
93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
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LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA

ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE

INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES.

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 3

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN REQUERIRSE

CONVENIO ALGUNO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS £
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL \

ESTADO DE CHIAPAS. \
N\

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION SEGUN
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDERAR
AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LO AQUI

ESTIPULADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGO DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE
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EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FiSICAS‘O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.

AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER

A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO”. LO ANTES ESTIPULADO,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FiSICA Y DOCUMENTAL. ESTA
RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE
EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL

CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO” CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMPLIR “EL
CONTRATISTA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE “AL H.
AYUNTAMIENTO”, SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O
VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CARGQ
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION IIl DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A PRESENTAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PLANOS DEFINITIVOS
DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN QUE FUE
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDOS POR “EL CONTRATISTA”
AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHIBICION DE DICHOS PLANOS
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA"”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS N
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASi COMO DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS AL “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS. POR LO QUE SE CONTINUARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION; OBSERVANDOSE EN TODO MOMENTO LO
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DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTO”,
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL O PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYCR, QUE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

EL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL
DE "EL CONTRATO", “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL

CONTRATO.
DECIMA SEXTA. -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTQO O

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESY,
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIO

JUDICIAL.

EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, A “EL
CONTRATISTA”, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

l.- “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE EXIGIR’EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SENALANDO LOS HECHOS QUE LO ORIGINO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RIGEN AL MISMO, Y QUE
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTRATISTA”,

I.- “EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTECEDE.

lll.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXPUESTO
POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA;
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EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBLE EN
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA

MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES

COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO UNICO DEL TiTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO.

ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO OPERARA,
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

1.- SINO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALA “EL H.
AYUNTAMIENTO”,

2.- S| NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO", PUEDA DIFICULTAR L%
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3.- S| SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”,

4.- SI NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO". /

5.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL.

6.- S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.
7.- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

8.- Sl CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO".
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9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE

LOS TRABAJOS EN EJECUCION.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, AS| COMO DE LAS ORDENES DEL “H.

AYUNTAMIENTO".

11.- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASi
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERMINACION,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU
CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEL INMUEBLE E
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS Y

CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR

ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” DEJO DE EJECUTAR, “EL H/
AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMO/S
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

I.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO”
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECHO VALER “EL
CONTRATISTA” Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O A QUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S|
“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA EL
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IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE
DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL

EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO?”,
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL

SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA '[AMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LA VIA PUBLICA, ASi TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y A SATISFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS/ :
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE S| LLEGARE A
CAUSAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA \
ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DE

EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA CON LA FIANZA.

NO SE CONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUELLOS QUE NO REUNAN LA CALIDAD REQUERIDA POR

NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE EN

SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCION

DEL “H. AYUNTAMIENTO”, SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA

EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, Y ESTE

TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA INMEDIATA

EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRORROGA O
AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE

—
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CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE
QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS
COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALQUIER
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO” ,EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA

GARANTIA RESPECTIVA.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DiAS
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS

TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS /'
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA”, SE PROCEDERA CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTE CONTRATO Y, EN SU CASOQ, EN

LOS CODIGOS CIVIL Y/O PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES LEGALES A
QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGADOS Y NO
EJECUTADOS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE SEAN DETECTADOS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION

DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION PARA
ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” LO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENDO POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A
AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORGARA LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN LOS TERMINOS

PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

VIGéSIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARAN LOS INTERESES PREVISTOS
POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA
CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y
QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO".

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEBERA Sk
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS \A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR
EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARAN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A
LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO/ /
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE~
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U
OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL SEGUN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA.

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SIN QUE EXISTA RELACION LABORAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOG[A
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES CONVENIDOS.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO EL
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA DE
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARAN
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, AS| TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VII DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES: EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA DE LA BITAQORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| “EL CONTRATISTA” SE
ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO
ASENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO Y FIRME PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASi DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO
LO ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,
“EL H. AYUNTAMIENTO” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APOR'[ACION AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
FRACCION II DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCA}

C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME LO
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 265
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, sSU
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDO, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIiAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES

AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,

MANIFIESTAN QUE\EN SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER OTRO

IMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES

(}ENN .-\Al‘(’}f}LCE. EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, A LOS 21 DIAS DEL MES DE
i

Loy

ING. CARLOS ALB,ERTE\Z;‘LB&JREE LIMA ,
P 0TE MUNIGIBALL SECRETARIOWRINICIPAL.
HE i SECRETARIA DEL AYUNTRMIENTO

POR "EL CONTRATISTA”

ARQ. LUIS A GUI LEN VELASCO ARQ. FRANCISCO JAVIER FLORES MIJANGOS
ADMINI DOR'UNICO. REPRESENTANTE TECNICO.
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO, ubicandose en Ia
de Marzo de 2022, y en representacmn del H. Ayuntamlento Munlcmal de Pljljlapan Chiapas, los CC.
Ing. Fco. Javier Vazquez Archila, Ing. Carlos Alberto Jiménez Gémez, en su caracter de Director de
Obras Publicas y supervisor de obras, respectivamente y por parte de la empresa LUIS ALFREDO
GUILLEN VELASCO (PERSONA FiSICA), representada por el ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN
VELASCO en su caracter de Administrador Gnico; lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en articulo 90 de la ley de obra publica del estado de Chiapas; se procede a levantar la
a la Empresa LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO (PERSONA FISICA) Traves del ARQ. LUIS
ALFREDO GUILLEN VELASCO en su carécter de Admlnlstrador unico, del rnmueble ubicado en
denominada: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO, amparada
en el contrato de obra publica niumero: PMP- DOPM-FISMDF-2022-015; celebrado entre la Empresa LUIS
ALFREDO GUILLEN VELASCO (PERSONA FiSICA), representada por el ARQ. LUIS ALFREDO
GUILLEN VELASCO en su caracter de Admlmstrador unico, contratista y el H. Ayuntamiento

Por lo que a partir de esta fecha la empresa contratista tiene la “disponibilidad del inmueble” donde se
ejecutara la obra que nos ocupa, quedando bajo su mas estricta responsabilidad el buen uso de este.

No existiendo otro asunto qué tratar, y habiéndose leido la presente acta por todos los que en ella
intervinieron, y no habiendo dolo, error o mala fé en la suscripcién de la misma, firman al calce para su
constancia y tramite en una hoja util, que conforma el acta circunstanciada que se formula para hacer
constar |a disponibilidad del inmueble al contratista, siendo las 12:00 horas del dia 23 de Marzo del 2022,

firmando tres ejemplares para constancia del mismo.

L7
'menez Goémez

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO
ADMINISTRADOR UNICO
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ACTA DE INICIO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO FECHA DE INICIO: 23 DE MARZO DE 2022
MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO

MIXTO

NUMERO DE CONTRATO: MONTO CONTRATADO:
PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 $2,222,247.93 LV.A. INCLUIDO

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: IMPORTE EN LETRA:

21 DE MARZO DEL 2022 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS 93/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE MARZO DE 2022 AL 26 DE MAYO DE 2022.

LOCALIDAD: EJIDO TAMAULIPAS MUNICIPIO: PIJIJIAPAN, CHIAPAS

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO

TODA VEZ QUE CON FECHA 23 DE MARZO DE 2022 SE HIZO ENTREGA A LA EMPRESA
CONTRATISTA DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE, Y CONSIDERANDO QUE NO EXISTEN
CAUSALES DE FUERZA MAYOR QUE IMPIDAN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE HACE
CONSTAR QUE EN LA PRESENTE FECHA SE INICIAN FORMALMENTE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA QUE NOS OCUPA, MISMA OBRA QUE SE EJECUTARA EN
UN PLAZO DE 65 DIAS NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 23 DE
MARZO DE 2022 Y COMO TERMINO PARA LA CONCLUSION DE LA MISMA EL DIiA 26 DE

MAYO DE 2022.

S/

)2 4
herto-diménez Gémez

SUPERVISOR DE OBRA

AN A QUEZ ARCHILA
DIRECTOR BRAS PUBLICAS

POR LA CONTRATISTA

ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO
ADMINISTRADOR UNICO
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DISENO Y CONSTRUGGION % %Id %gm@% %Jm

RF.C.GUVL820103A41  CURP. GUVLE20103HCSLLS02
' Tel. Oficina: 967 116 1033 Cel: 044 967 1073930

PULIIAPAN, CHIAPAS A 23 DE MARZO DEL 2022.

ASUNTO: INICIO DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
PUUJIAPAN, CHIAPAS.

AT’N: ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
PUIJIAPAN, CHIAPAS.

CON EL DEBIDO RESPETO QUE SE MERECE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 23 DE MARZO DE
2022, SE DA INICIO A LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CALLES DE CONCRETO MIXTOQ", EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO TAMAULIPAS, DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN,
CHIAPAS. CON No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2022; CON
UN MONTO ASIGNADO DE: $ 2,222,247.93 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CON IVA.

SIN MAS QUE AGREGAR AL RESPECTO Y NO DUDANDO CONTAR CON SU VALIOSA COMPRENSION A
LO ANTES MENCIONADO; ME DESPIDO.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO
(PERSONA FiSICA)

Av. Pantaleon Dominguez No. 35, Col. Santa Lucia, San Cristébal de Las Casas, Chiapas, C.P. 29250
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RESPONSIVA DE SUPERVISOR DE OBRA

Por instrucciones del C. Ing. Carlos Alberto Albores Lima, presidente Municipal, por este conducto se
notifica al C. Ing. Carlos Alberto Jiménez Gémez que ha sido designado por este Municipio para asumir
el cargo de Supervisor de Obra, de la Obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CALLES DE CONCRETO MIXTO, ubicada en la localidad de EJIDO TAMAULIPAS del municipio de
Pijijiapan, Chiapas; y amparada bajo el Contrato de Obra No. PMP-DOPM-FISMDF-2022-015 de fecha
21 de Marzo de 2022; por lo que se pone a su disposicion toda la documentacion derivada del contrato
respectivo y del procedimiento de adjudicacién, la cual que debera ser revisada y considerada para la
correcta supervisién de los trabajos objeto del contrato.

Se hace de su conocimiento que esta responsabilidad la adquiere desde el momento en que se da el inicio
de la Obra, hasta concluir las metas programadas, suscribir el Acta de Entrega — Recepcién, asi como al
seguimiento de todos los asuntos que posteriormente deriven del contrato en mencién, por lo que sera
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos y documentacién que del
contrato derive; en especifico tendra a su cargo representar directamente a la Dependencia ante la
Contratista y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de la obra o derivados de ésta; aperturar,
dar seguimiento y cerrar la Bitacora de la Obra; verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado
en el contrato y a las 6rdenes de la Dependencia; revisar y autorizar los numeros generadores y
estimaciones de los trabajos ejecutados, conjuntamente con la Superintendencia de Construccién de la
Contratista, acompafiandolas de la documentacion que acredite su procedencia, aprobarlas y firmarlas para
su tramite de pago; mantener los planos debidamente actualizados; hacer constar la terminacion de los
trabajos; rendir informes semanales del cumplimiento de la Contratista en los aspectos legales, técnicos,
economicos, financieros, administrativos y demés que sean inherentes al cargo que se le confiere,
reiterandole que debera procurar en todo momento la eficiencia, honestidad y transparencia en su ejercicio.

El C. Ing. Carlos Alberto Jiménez Gémez, manifiesta expresamente su aceptacién al cargo asignado por
esta Dependencia, por lo que recibe en este acto la asignacion para supervisar el contrato de obra, a fin de
analizar, determinar ,validar y autorizar la documentacion y trabajos objeto del contrato, asi como revisar la
documentacion relativa al procedimiento de adjudicacién, por lo que conoce las responsabilidades que le
asignan conforme a los Articulos 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Chiapas, por lo que debera verifica el cumplimiento de estos y de los demas
aplicables al contrato de obra en base a esta Ley; que con fundamento y en apego a los articulos 143, 144,
145, 146, 147,148,149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,1 186, 187,188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, y 206 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Chiapas, reconoce sus responsabilidades como Supervisor de Obra, y
actuara en apego a estas; que con fundamento y en apego al articulo 13 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Chiapas aplicard la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento de manera supletoria, cuando el caso lo amerite; asi mismo conoce las responsabilidades que
le asignan los articulos 2 y 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Chiapas, articulos 15, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Chiapas, los articulos 54, 55, 56 y 57 del Cédigo Penal del Estado de Chiapas que se refieren a
los delitos de fraude, ejercicio indebido, abandono de funciones y coalicion de funcionarios, cohecho,
peculado y concusion, abuso de funciones publicas, asi como enriquecimiento ilicito.
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En base a las responsabilidades adquiridas en este documento, deber4 actuar en estricto apego a las leyes
aplicables a la Obra Publica, asi como al Reglamento Interior de la Dependencia y leyes para el ejercicio de
las funciones de los Servidores PUblicos del Estado.

Para constancia se otorga la presente a las 10:00 horas del 23 de Marzo del 2022, suscribiéndose en
cuatro ejemplares, en Pijijiapan, Chiapas.

Super\nsora de Obra

Ing. Luis/Enrigue Balboa Ovando Arg. Escobar Ortiz

Stdpervisor de obras @p,e/d\de obras
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DISEND Y CONSTRUCCION (%, % %&MZ %

RFC. GUVLB20103A41  CURP. GUVL820103HCSLLS02
' Tel. Oficina: 967 116 1033 Cel: 044 967 1073930

PUIJIAPAN, CHIAPAS A 23 DE MARZO DEL 2022.

ASUNTO: OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE RESIDENTE.

ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
PUUIAPAN, CHIAPAS.

AT’N: ING. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
PUIJIAPAN, CHIAPAS.

A TRAVES DE ESTE MEDIO ME PERMITO PRESENTARME A USTED AL ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO,
COMO RESIDENTE DE OBRA, EN LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO MIXTO”, EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO TAMAULIPAS, DEL
MUNICIPIO DE PUIIAPAN, CHIAPAS. CON No. DE CONTRATO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-015, DE FECHA 21
DE MARZO DE 2022; CON UN MONTO ASIGNADO DE: $§ 2,222,247.93 (DOS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CON IVA.

POR LA ATENCION QUE LE SIRVA DAR A LA PRESENTE Y NO DUDANDO CONTAR CON SU VALIOSA
CONSIDERACION Y APOYO, ME DESPIDO.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO

(PERSONA FISICA)

Av. Pantaleén Dominguez No. 35, Col. Santa Lucia, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, C.P. 29250



