H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRC  C.P. 30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 818 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 218 645 0550

H. A‘{HNTAMIlNTO MunNICIpaL

C
P I J I J ’ A P A N e-maii:hayuntamientomunicipal2 1.24@gmail.com (;S?IH_J;UI?;AL
GOHIERNOMUNICIPALIDJF-!IJH PU”“\PAN, CHIAPAS.
 Con todo y para todos §
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.
PMP-DOPM-FISMDF-2022-037
OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA
EL HIGUERON

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: PLIJIAPAN, CHIAPAS.

EMPRESA: ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
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0!, Josa Castillg T;
Tel. 961 12120 3

Guherrez Chiapas
BCOS@gmail.com

electriff'caciones

MONTO: $ 1,136,632.82 I. V. A. INCLUIDO.

VIGENCIA: 60 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 13 DE JUNIO DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO EL 11
DE AGOSTO DE 2022,
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL CENTRO C.P. 30540  PLHJIAPAN, CHIAPAS

TELEFONOS: 918 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0558 i SR
PlJ IJ |A PA N CONSTITUCIONAL
a-maif-hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021 - 2024
GOBIERNG MUNICIPAL 2021-2024 PLILIAPAN, CHIAPAS.
£ Con todo y para todos §
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACClON LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. HUMBERTO

CRUZ DELGADILLO RASGADO, EN SU CARACTER DE ADM!NISTRADOR UNICO, A QUIEN LED WMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y ASI MISMO CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS NET 8, SE LES
DENOMINARA EN CONJUNTO COMO *“LAS PARTES®, LAS CUALES TIENEN Cf P Al AL PARA
CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU DESEQ DE CELEBRAR EL PRES F O:DE OBRA

PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ‘;_'J 2

5 E ¢ LARAGCTI O N E SHAYUNPTS}. CO_\‘»‘STITUCIONAL

I.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA: PRES| NCIA MUNICIPAL

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 65, 70 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

i.2.- QUE EL C. C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
FECHA 08 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO MUNICIPAL ACREDITA SU

§§

-

PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 001 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
Sy DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

|| EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJWIAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
CAPITULO I, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSQOS PRESUPUESTARIOS NUMERO
PHP/ALETORIZACION/037-2022, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS ALBERTO
gp\E@oREé LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, DEL ESTADO DE CHIAPAS,
m%mﬁaEEN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO

dEsgL@:{FISMDF 2022).

=

> &

Q.

B, mg L COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 037 DE
BECHR 9EDE JUNIO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA
BGF CUTZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
SR ICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE OFICIO No PMP/DOPM-
%gm‘rﬁnga? 2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA DEL COMITE DE
OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

L5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N; COL. CENTRO, MUNICIPIO DE PLIIJIAPAN,
CHIAPAS CP. 30540; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

e

ri
Ilo

ll

DEL SURESTE‘ SADECV.
3

ELECTRIEICACIONES Y CONSTRUCCIO
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL. ~ COL CENTRO  C.P 30540  PLILJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0081~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559
PI.”J IA PAN : ) = CONSTITUCIONAL
e-mail-hayuntamientomunicipal2 1.24@gmail.com 2021 - 2024
PLIIAPAN, CHIAPAS.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
i Con todo y para todos 4

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022,
I.- “"EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
Il.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA CON LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL
ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 35098, LIBRO Nc 1000, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2011, OTORGADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 059, LICENCIADO DONACIANO MARTINEZ ANZA, CON DOMICILIO EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No 26616*16, EN EL REGISTRO

PUBLICO DE COMERCIO; CON FECHA 04 DE ABRIL DE 2011.

EL C. ING. HUMBERTO CRUZ DELGADILLO RASGADO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
UNICO, DE LA EMPRESA ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 35098, LIBRO No 1000, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2011, OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 059, LICENCIADO DONACIANO MARTINEZ ANZA, CON DOMICILIO
EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No 26616*16, EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPAS; CON FECHA 04
DE ABRIL DE 2011; MANIFESTANDO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO
LIMITADAS NI REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, POR LO
QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO: IDENTIFICANDOSE CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON CLAVE ELECTORAL NUMERO 1716051914120 EXPEDIDA POR

EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NAGCIONALIDAD,

EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL

A
/ ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOQCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

—& CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.,

™ 1L3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO ECS110222S3A, Y CON FOLIO
PARA EL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION
PUBLICA NUMERO SHyFP-0007224, Y CON NUMERO DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL (IMSS) NUMERO A68-45299-10-1.
NE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN TUXTLA GUTIERREZ,

ey <
@ = 11.4..5QUE 4T, 1 ¢
_CHIBPAS, S BRAMIENTO SUR ORIENTE 4505 INT. NA, COLONIA JOSE CASTILLO TIELEMANS, CODIGO POSTAL
MEBKO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE

[
8 o
) = 2WE0E
L 2 émh E OBRA PUBLICA.

S=8 g': 85
,@t&%(ﬁ)NOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

Sos
EES £
SGHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASi COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA

=
=0 Es
e S = %@E@ﬁ BE ESTE CONTRATO.
RS U85S
£s q,é’.-f’d‘ug BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
& EM 6L ARFICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. [ UNDOS
.. ; OSSR
I.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE HABRAN DE EJE@ AJOS, A
EN JEG N, CON EL
xwUA POSIBLES

FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O RECLAMOS POSTERIORES %z

CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE,
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESEN'FFAW&J'&IE'%T@ c‘t!.l\s"li: BBNEE LAS
SIGUIENTES: ;

2021

PRESIDENC
todo y para todos
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL ~ COL CENTRO  C.P.30540  PIJIJIAPAN, CHIAPAS ¥
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 845 0550 b AT ML

P ’ J IJ l A P A N e-mail-hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com ng?f_u;égzn‘-
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PLiTIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022,

CLAUSULA S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE EL
HIGUERON DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DEL H. AYUNTAMIENTO” EN CUANTO A LAS
ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO 1.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE
ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA. e
&, ANIRE

“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRAﬁ% ~r.0$~\_ b

PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CON@E : ,\ k-

DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN BARTE DEL )
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERA) B

INTEGRANTE DEL MISMO.

TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) |V.A. INCLUIDO.
MONTO +16 % 1. V. A. MONTO TRTHLENC!A

$979,855.88 $ 156,776.94 $1,136,632.82

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 13 DE JUNIO DEL 2022, Y FECHA
DE TERMINO EL 11 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS
DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE

BuARDG POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
SRIGINALGENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION DE
EGB, TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA
gm @INALFIENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION
SERA IS VO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.

EPEQSQHUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
EQHV@'—?\RA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO CUANDO “EL

@\ﬁ'R&[BTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO
PARRAFD DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE, TAL ¥ COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- SERA REPRESENTANTE TECNICO DE "EL CONTRATISTA” EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ING. ADAN GOMEZ VILLANUEVA QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y QUE
ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, ASi COMO A
LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTRUCCION; O
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA PUBLICA QUE

ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
DEL SURESTE. SADECA

con todo y para todos
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL CENTRO  C.P.30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS ;
TELEFONOS: 918 645 0091 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 . TS NN

PlJIJI A P AN e-mali:hayuntamientomunicipal2 1. 24@gmail .com C?é?f_”;égﬁ“

GOBIERNG MUNICIPAL 202 1-2024 PLIHIAPAN, CHIAPAS.

£ Con todoy para todos §

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PROFESIONAL
NUMERO 574032, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1979, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA LAS OBLIGACIONES
QUE LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL iNMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASI TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.

SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZACION DEL
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR
AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.
“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
. REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
) ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE Sk EdEpUTARA LA OBRA, Y EN SU
CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C@NBTRqE |£v PARA EL INICIO DE LOS

%’TRABgJos gl COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES, BE-CONSTRUCCION, LA COMPRA DE
i gEzgl;)ﬁCB DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARJGS P EZALIZACION DE LA OBRA
S FOBEEG DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA TR ;f POR LA CANTIDAD DE
hr & 5883641 GDUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEFS! L F Ds.' 41100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO,
o,

%%Jjg; ;g; §Eg:iE AL 50.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE Lj ﬂﬁmnﬂfb m D RESGLOSADO DE LA
y SEWg T 55 PUIJIARAK, CHHPAS
2S5 2U§8eS 8 20912

g oE°" 28 MONTO +16 % DE L. V. A. Uil TOTAL

£ £I8 RE PRESIDENCIA /L UNICIPAL

: @ T 37T $489,927.94 $ 78,388.47 $ 568,316.41

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES AL
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES O MENSUALES MISMA QUE DEBERA
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERA EL 20 DE CADA MES PARA SU
REVISION Y APROBACION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR Y AUTORIZAR
DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEPENULTIMO

con todo y para todos
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJINIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL. CENTRO C.P. 30540 PLIJIAPAN, CHIAPAS

i < 0
A [ - TELEFONOS: 818 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 H. l\'iUNTAMIr.}TG MUNICIPAL
PIJIJIAPAN 5 : = ; CONSTITUCIONAL
e-mall:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021 - 2024
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PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE PODRA
AUTORIZAR Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE QUE
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA CUBRIR
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESULTE DE LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUEREN
PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PAGO. EL
PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASC QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES.

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y Sl “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE S| QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODJFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES\"SERA,PARAf TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE GAS0,“EL"GONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOE -GASTOS ERQGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. FAL Y. COMQ,LG;ESTABLECE EL

ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE O#R BLICA #EL ESTADO DE

CHIAPAS. e 1|

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “ N&mwynwt@ ﬂg ICITUD DE
A UAL A LA

“EL CONTRATISTA” DEBERA FAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFOR - .
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISPALIBE 'QUEASES TRATE, EN LOS

CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PARRAFO
PRIMERQDE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. e i
3 PRESIDENCIA HUNICIPAL

2 @ a . 1

& PAGOTIE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE
G215 AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
£4&50, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NA3 GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE
IBE 2 £ONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

g5 @ "

VE = ?éNFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
STADOY BE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE

OTbRG&E‘? MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR

DE LA TESORERIA MUNICIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO

PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, ANTES
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" A PETICION DE "EL CONTRATISTA"
SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA.,

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA, LV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA

ONES
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AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ARNO MAS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA".

2. LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO “EL
H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRESENTE
CONTRATO.

LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.,

B. EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR “EL AYUNTAMIENTO" O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C.  LAINSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN EL JUICIO ENTABLAZO CONTRA SU
DEUDOR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION RE 70DOS-f3S RECURSOS

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESC_{L@E@N DEFINHIVA POR LA

A AUTORIDAD COMPETENTE. & o)

# ) N
% gl b
D.  QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, BEBERA MIEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO. 25

. - g
E. EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZASISH @OMeE & EDISHOM:!ONES
QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE L LEN D ISTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS 20”" ..2024 )
Gl

Né ?ROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EpREls 1EUL® 1y LEY DE
INSEITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABE@%@J&%%N ANO A

AFETIR DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,
%(@JN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, SE HAYA
@P«gCLUIDO CCON RESCLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
@ TRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

=
AR3 LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE =%
)ig:'éESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
IFIBAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA QUE LE
C%ESF’ONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Y

DAY

€S11022283AM
Libramiento Sur Criente No. 4505
Gol. José Castillo Tielemans
e 96

DEL SURESTE, S.A. DEC.V.
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LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER DE CREDITOS
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL ARTICULO
93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTQO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE
MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES.

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN
TERMINQ% DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CQIAPAS.

B uérg DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA
PANGR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE
. ESEREXGEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
"UESBREGIDS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Sl EL “EL
ITA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION
ZALGUNA,ZEL H. AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
7 A SOHIGTUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL
A ﬁqu_a 96 FRACCION [ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE 'CONF:E)%MIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 896 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN REQUERIRSE
CONVENIO ALGUNO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUE!thA DEL
ESTADO DE CHIAPAS. e

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EF PR(’.‘JGBAM.
EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES #A: il\:bf_,,_{ )
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANBD DEN _‘Q D
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIﬁs’Gm;/)

C‘J

CIONES Y CONSTRUCCIONE
R%E SADE

ELECTRIFICA

25
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIF!CACiONES QUE TENGA A SU FAVOR Y @? DOCUMENTOS
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO" NO TIENE OBLIGACION ALGUR

con todo y para

i dO&IQOJIERP{RIOHAL

PRP&EMP%WICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL CENTRO ~ C.P.30540  PUIIAPAN, CHIAPAS W
TELEFONOS: 818 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 . AU TASGIEN T M UNICIHAL

P l J IJ ' A P A N e-mail-hayuntamientomunicipal2 1.24@gmail.com Cg:?;f_dzcégﬁm
GORIERNC MUNICIPAL 2021-2024 PliIAPAN, CHIAPAS.
£ Con todo y para todos &

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LO AQUI
ESTIPULADO.

EN FL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGO DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE
EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “H.

AYUNTAMIENTO".
DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.

AYUNTAMIENTO”.

“EL. CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASOQ, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO”. LO ANTES ESTIPULADO,
SE ESTABLEGCE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FiSICA Y DOCUMENTAL. ESTA
RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRAZ® Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
%63@023% CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

&sﬁg@s LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE
"EIECUTENY HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL
e@imlgmﬂ

o

'%b:ﬂﬂ)ﬂﬁATiSTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO” CUALQUIER CAMBIO DE
3 h_ FCiLH05 QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMPLIR “EL
NT Ag'l

GECV
I

STA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE “AL H.
AV UI'AMENTO” SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO
DEE DO ENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O
VIOLACION A SU DEREGHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA", ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

OEL SURESTE 5A

DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEEINFWOS EN QUE/fFUE
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUAGIO .’ﬁ\QGE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDQS P '
AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHL&I e
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA. ga_
1/
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ENj Q,Lgﬁ ] g@g INC
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, A “ ‘
PERJUICIOS CAUSADOS AL “H. AYUNTAMIENTO", O A TERCEROS EN CUYO CA HM@FECTNA LA

GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAQGJE LA RISMA.
PREQ'DENC!F II| U \TI\JIPAL
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL CENTRO  C.P. 30540  PLIIJIAPAN, CHIAPAS

TELEFONOS: 818 645 0091~ 918 845 0910 " CONMUTADOR 918 645 0559 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PI.”J 'APAN i : . CONSTITUCIONAL
e-mail-hayuntamientomunicipal2 1. 24@gmail .com 3021 - 2024
) GOBIERNC MUNICIPAL 2021-3024 pi.‘l?l-’\PﬂN, CHIAPAS,
i Con todo y para todos
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS. POR LO QUE SE CONTINUARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSICJN.’ OBSERVANDOSE EN TODO MOMENTO LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTO",
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL O PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL. H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL
DE “EL CONTRATO”, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOCUMENTACION QUE

ESTA LE; HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
URAIEES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL

.jﬂ@ﬁﬁ

l;ﬂlg §@(TA -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O

GINDIRS ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
‘@% “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION

5%‘%

SURES
B
nlﬂ
EJse(_Q
Tu«l
cion

el

@IMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, A “EL
D'@Aﬁl%ﬂ\” SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I.- “EL H.APUNTAMIENTO" COMUNICAFEA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACIPN DE EXIGIR EL

- g

ELECTRIFICACIONES Y CONS

lll.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION rnwmmummsmtom H.
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN Bl GASO;HUQEXPUESTO

094,
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022,

POR “EL CONTRATISTA”, EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA;
EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBLE EN
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA

MISMA,

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO"” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO.

ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO OPERARA,
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

1.- SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALA “EL H.
AYUNTAMIENTO". \

2.- SINO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3.- 51 SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REFPONER
ALGUNA g’ARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H.\{-\I)\:UNTAMIEN 0",
= =% i PR

S _ %% 51 §G EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CENTRATO, 0, SIN/MOTIVO
= S YBSUFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO N\ %
oEaEEn i R

Sz 52'sT 8 CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMA ONES DE
%1 FABADIER LABORAL. X

Hroadesl ;

SE 5e §IEE BECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS. L AYUNTALIEN 6 C

S5U88Fcsg AYUNTAMIENTO COMSTI _

=& w7k 5| BEBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SN, mtégp@gﬁ GION” DEL. “H.
= i i ArAiv. wil bl

5 AZUNTAMIENTO". 2092001

[ I3 021-2024
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

8.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

9.- Sl “EL. CONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE

LOS TRABAJOS EN EJECUCION.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASi COMO DE LAS ORDENES DEL “H.

AYUNTAMIENTO?”.

11.- S| NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, AS|
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

l.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERMINACION,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU
CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A “EL CONTRATISTA”"
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEL INMUEBLE E
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS Y
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR \

CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO HAYA DEJADO DE
EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA
REALIZACION DE DICHA DILIGENCIA, OBSERVANDO EN TODO CASO LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

P&Fﬁ\w D@cfi CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA" DEJO DE EJECUTAR, “fL H.

ﬁlguﬁmmgno" PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MJSMOS,
ét\ggm@ﬂ@o LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
T ERMg §>EL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL Esmﬁq E CHWhAs
a1
aqgﬁo;wm& CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASE), C*L

S0ONT] ﬁ%‘m" Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANGIADA
Cﬁ

L
e

FLECTRFICACIONES Y CONSTR |

-3 LAﬂ-ﬁTERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTW@ QE Q% \SH IQ\IDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, ¥ SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO 28, QUINCE D[AS HABILES
SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA"” MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU 5 ,CH (} ENGA O A QUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTOH

PRESIDENCIA WUNICIP
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PLIAPAN, CHIAPAS.
i Con todo ¥ para todos
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-037 FECHA: 10 de Junio de 2022.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI
“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE
DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL

EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO”,
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETE]\ICION 0
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL

SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

S| “EL. CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMQ
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTO"” HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN,

= [ LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA”" DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

S DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LA VIA PUBLICA, AS| TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE
COGNTRATQ Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
GGNEORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y A SATISFACCION
; BES. H.AFUNTAMIENTO”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
g@{ﬁ.ﬁCEcDE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
# ES%B\SANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE S| LLEGARE A
ARUBAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
wzs&%sigia:AMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DE
‘£218IR LA RESPONSABILIDAD CiVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA CON LA FIANZA.
N %E SONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUELLOS QUE NO REUNAN LA CALIDAD REQUERIDA POR
E_DBRA, POR LO QUE EN

A_SATISFACCION
0", COMUNICARA

i

DECY.

DEL SURESTE .4

w

@PEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD D
sb CAsdi “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREC
DEL “H: AYUNTAMIENTO”, SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNT.
EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIESGH
TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPEC {a
EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE“$EL
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AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRORROGA O
AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE
CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SiN PERJUICIO DE
QUE EN 8U MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO", PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS
COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALQUIER
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSARBILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO” .EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSAEILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA
GARANTIA RESPECTIVA.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H, AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINGE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFQ
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE
CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJQ,S TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

REGIBIDGS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
§1§x§ 80S CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
'DNGEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
5S0BRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL
TRAZISTA", SE PROCEDERA CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
YNDS BE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Q =
ND @B@;@\ITE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADO A
ﬁﬁﬁﬁbNgﬁR DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LS TERMINOS
SENALADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTE CONiRA}I’Q Y, EN SU CASO, EN

DEL SURESTE, S.A. DECV.
Cﬁgﬁrgﬁﬂ

amie!

ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCION

LOS CODIGOS CIVIL Y/O PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. .
VIGESIMA PRIMERA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.- CONCLUIDOS Los'mg AJOS fof OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPJ DEFECTOS QUE
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HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES LEGALES A
QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGADOS Y NO
EJECUTADCS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE SEAN DETECTADOS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION

DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION PARA
ELLO. S| "EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” LO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENDO POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A

AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.,

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORGARA LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN LOS TERMINOS

PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

VIGE'SIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARAN LOS INTERESES PREVISTOS
POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA
CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y
QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO”,

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEBERA SER
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR
EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARAN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A
LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U
OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL SEGUN LO
qD&PUEs’g'o POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA.

o

=3 33/ ESIflE TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
Yol &oﬁﬁa@% “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y

S= 3@@@@ ATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;$IN QUE EXISTA RELACION LABORAL O

P oy SLQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO’; gy .

ZTLOaRE =L :
& S W EEL CBRTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON PERSOBIAL QUE OCUPE CON MOTIVO
) S 1 OIES S STRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL GN SPOWSABLE DE LAS OBLIGACIONES
il ;&gzl\@ms DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAR N.MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
&  SFGURIGAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO 9 YRESPONDER DE TODAS LAS
= R"ECLEWACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN E T 4
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QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGIA
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES CONVENIDOS.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO EL
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA DE
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARAN
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, ASi TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VIl DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA DE LA BITACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UN PLAZO
CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| “EL CONTRATISTA” SE
STIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO
SENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO Y FIRME PARA
ODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y AS| DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO
ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADOQ DE CHIAPAS.

FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
ARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

GESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,
‘EL H. AYUNTAMIENTO"” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

=9 P wEL@»%D% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION AL
3 S 7 'E'-\Dé ARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
PoE guﬁ@k Il DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
SHEPECEE
—reO=N3 P
Gz s ’g’ELL.ngJU% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
gg ﬁilﬁfg HON, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME LO
g 'SE”BEE@E LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
EHuE

RE%@\ICION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE
CONFORIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO

DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 265
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADOQ DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,

VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUELNO S,J'E EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DEE.‘(QBRA ﬁi;.JCA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU

ELECTRI
b
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CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; "EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES
AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
MANIFIESTAN QUE EN SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTQQUE PUDJERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES
EJEMPLARES AL MARGEN ¥ At- - EN EL MUNICIPIO DE PIJWJIAPAN, CHIAPAS, A LOS 10 DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL ANO 2022. & =,/ \ %

Z
‘,iﬁOR “EL H. AYUNTAMIENTO”

o \)\‘“D“&
& el
H AYUNTAMIENTO AR STITUCIONAL ;%g\%ﬁ@@&% %
PIJUIAD . 4 (Ekf:-';,:g&a ;g)
R 20 1720 5’9'?':‘5[&;11’\4#‘&
ING. CARLOS ALBERTOALBORES 1M LiC. FELIPEQEESUS/ ULUEANSUCIMSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL.

2021-2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

POR “EL CONTRATISTA”

i 45 Ean — .
ING. HUMBERTO CRUZ DELGADRESRNSGDO0NsTRyccioNes  ING-ADAN GOMEZ VILLANUEVA
ADMINISTRADOR UNICO, DFL SRESTE 5 5 ot o EPRERNTANERTEENIC
i R.F_.C. ECS11022283A
ibramiento Sur Oriente No. 45p5
Col. José Castillo Tielemans
Tel. 961 121 20 35
C.P. 293‘3?’0 Tuxtia Gutiérrez, Chiapas
efecrrlﬂcaciones.ecos@gmail com
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