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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022.

PMP-DOPM-FISMDF-2022-014

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO DE 32.00 X 18.00 METROS
EL ROSAR|

LOCALIDAD: o

MUNICIPIO: PLILJIAPAN, CHIAPAS.

EMPRESA: INOVACION CIVIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

MONTO: § 1,665,912.63 1. V. A. INCLUIDO.

VIGENCIA: 70 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 18 DE MARZO DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO EL 26
DE MAYO DE 2022,

con todo y para todos
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF -2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIDS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “QOBIERNO MUNICIPAL DE PHIMIARAN, CHIAPAS"., REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C, ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNG Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA L.0OS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
INOVACION CIVIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL RUBESTEIN JIL @ARcIA, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y AS! MISMO CUANDO
SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EM CONJUNTO COMO “LAS
PARTES", LAS. CUALES TIENEN CAPACIDALY LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU
DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA FUBLICA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACGIONTES

L~ “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DEGLARA:

L1.. QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL. PRESENTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD COM
LO PREVISTO EN LOS ARTICULQS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 85, 70 FRACCION 1l DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADC DE CHIARAS,

1.2.- QUE EL C. C. ING, CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PIJUIAPAN, CHIARAS, CON LA
COMNSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES ¥ PARTICIPACION GIUDADANA DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JES(S ULLOA DUQUE, SECRETARID MUNICIPAL ACREDITA SU
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 001 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR L.OS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLD CONSTITUGIONAL
EN MATERIA DE GOBIERND Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PRIHAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
'CAPITULO Ii, ARTIGULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTARO DE GHIAPAS. '

1.3.- QUE L.OS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO
PMP/AUTORIZACION/014-2022, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS ALBERTO
ALBORES LIMA, EN BU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLIJIAPAN, DEL ESTADO DE CHIAPAS,
INSERTO EN EL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO
FEDERAL. (FISMDF 2022),

14.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 014 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA
POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE OFICIO No PMP/DOPM-
COMITE/0014-2022 DE FECHA 18 BE MARZO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA DEL COMITE DE
OBRA PUBLICA DEL. MUNICIPIO DE PLINAPAN, CHIAPAS.

1.5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL SIN; COL. CENTRO, MUNICIPID DE PLIMIAPAN,
CHIAPAS CP. 30540, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

il.- “EL. CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

1.~ QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA CON LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL
ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 39824, VOLUMEN No 53, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, OTORGADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO €85, LICENCIADO MARIA GUADALUPE BOMINGUEZ CORTAZAR, CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTHEERREZ, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No. 24022,
SECCION 2DA, EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO; CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017,

EL G, RUBESTEIN JIL GARCIA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR IINICO, DE LA EMPRESA
INOVACION CIVIL DEL SURESTE, $.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 3982, VOLUMEN
Ne 53, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 053,
LICENCIADO MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ CORTAZAR, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIERREZ, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No. 24822, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPAS; GON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017;
MANIFESTANDO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS NI
REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN DICHO INSTRUMENTG, POR LO QUE CUENTA
CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO; IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON CLAVE ELECTORAL NUMERO 1735010908528 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONMAL ELECTORAL.

“El. CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL
ESTADO DE CHIAPAS TOD(O DERECHO DERIVADSD DE ESTE CONTRATO,

2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES: TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENC CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

I3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO ICE090516PV5, ¥ CON
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA
FORMA VALORADA 3969869 Y RECIBO OFICIAL FO0558838 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURD SOCIAL (IMSS) NUMERO MES1278410. :

IL4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN PLILIAPAN, CHIAPAS,
2 SUR Ext. 10-8, BARRIO SAN MARTIN, CODIGO POSTAL 30540; MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

1.6~ QUE CONOGE EL CONTENIDO Y |.OS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASI COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE. GHIAPAS,

il.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNC DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUGION, CON EL
PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O REGLAMOS POSTERIORES Y PREVER LAS POSIBLES
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
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CONTRATO NG: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022.

€L AU S UL A S

FRIMERA: ORJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUGCCION DE DOMO DE 32.00 X 18.00 METROS, DE LA LOCALIDAD DE EL
ROSARIC DEL MUNICIPIO DE PWIIARAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINAGION, ACATANDO PARA ELLC LAS INSTRUCCIONES “DEL H, AVUNTAMIENTO"” EN CUANTO A LAS
ACCIONES ESPEGIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, AS| COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO 1.6 DEL GAPITULO DE DECLARACIONES DE
ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA, .
“El. CONTRATISTA" OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAM PARTE DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO, Co

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARA POR LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,665,912.63 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MR
NOVECIENTOS DOCE PESOS 63100 M.N.) 1LV.A. INCLUIDO.

MONTO +16 %I Y. A MONTO TOTAL

$ 1,436,131.58 $ 229,781.05 $ 1,665,912.63

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION, - “EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATQ EN UN PLAZO DE 70 DIAS NATURALES CON FECGHA DE INICIO DEL 18 DE MARZO DEL 2022, Y FEGHA
DE TERMING EL 26 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD COMN EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN L.OS
DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE

CONTRATO,

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
1 ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL, CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMAGION DE
'LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION

SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMAGION,

EN EL SUPUESTQ DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO CUANDO “EL
CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRC DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO

E PARRAFQ DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 80 PARRAFO PRIMERQ DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- S8ERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA” EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ING. RICARDO HILERIO LOPEZ QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE L.OS TRABAJOS DE OBRA Y QUE
ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, ASI COMO A
LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTRUCCION; O
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA RUBLICA QUE

PAGINA 4 DE 17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINIIAPAN, CHIAPAS

a8 / . PALACID MUNICIFAL  COL CENTRD  C.F 30540  PLAJAPAN, CHIARAS

| e i TELEFONOS: 818 645 0001 ¥ 518 640 0010 ° CONMUTADOR. 98 645 HE5D
| . - CORSTITUCIONAL
P 3 J ” l A P A N a-mat:hayuniaadentomunteipal? 1. 24 @gmail com 2021 - 2024
 GOERG MONICRAL J071-2624 " PIIAFAN, CHIARAS,

L Contodn y pies fodos. %

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 : FECHA: 18 de marzo de 2022,

CORRESFONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PROFESIONAL
NUMERO 5788460, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 91 DE DICIEMBRE DE 2008, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS EMITIDG POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TEMDRA LAS
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ULTIMC PARRAFO DEL ARTICULO B8 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE
ESTADQ DE CHIAPAS, :

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTIGULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN DONDE S8E LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, AS| TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE ¥ EJECUTE LOS TRABAJOS.

SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL. CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZAGION DEL
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCION,
QUIEN FUNGIRA COMOQ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATHVO Al
CUMPLIMIENTO  DE ESTE GONTRATO, .ESTARA' FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA QBRA Y -AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR
AL CONTRATISTA, ¥ FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE CHIAPAS.

“EL. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRAGCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADG DE GHIAPAS Y CON EL OBJETC DE QUE “EL CONTRATISTA" REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, Y EN SU
CABO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, ASl COMO PARA LA COMPRA Y PRODUGCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCGION, LA COMPRA DE
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
JOBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE
§ §32,856.29 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MiL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. } |.V.A.
INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 50.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, DESGLOSADO DE

LA BIGUIENTE MANERA:
MONTC +16%DELV. A, TOTAL
$ 718,065.77 $114,850.52 $ 832,956.29

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES AL
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES GQUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA", LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZAGION DE LOS
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPEGTO, EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, S8U REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES,

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES O MENSUALES MISMA QUE DEBERA
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE L.OS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASC PARTICULAR SERA EL 20 DE CADA MES PARA SU
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BLOHAPAN, CHIAPAS,

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

REVISION Y APROBACION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE 1A PROCEDENCIA DE SU
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZQ DE OCHO nDiAs NATURALES PARA REVISAR Y AUTORIZAR
DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEPENULTIMO
PARRAFQ DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
Bl ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL LESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJEGUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE PODRA
AUTORIZAR Y REALIZAR EL. PAGO DEL SETENTA POR CIENTCO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE QUE
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMAGION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA CUBRIR
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESULTE DE LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMING DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUEREN
FRESENTADAS EN TIEMPC SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PAGO, EL
PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENERENRETENCIONES O SANCIONES.

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “Ei, CONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADC Al
CONTRATO, 1.A ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y 5l “EL
CONTRATISTA™ NO LA PRESENTA, O EN Si) DEFECTO DE HACERLQ Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESQLVERA SOBRE S QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA FARA TODDS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS FJECUTGRES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROQGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD DE
“EL. CONTRATISTA" DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERQOS CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PARRAFO

\ PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,
"EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE

“EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA El. DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADQS
Y EN 85U CASD, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NOVENA: GARANTIAS, - “El. CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADG DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

A).- CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPQ  QUE SE LE
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNIGIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL. ANTICIPO
PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, ANTES
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ¥ UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO
EN 8U TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYQ CASO “EL H, AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CONTRATISTA”
SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA,

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD GON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULG 42 FRACCION |t DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A L.O SIGUIENTE:
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1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA, LV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ARG MAS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA
RESPOMNSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”,

2, LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO “EL
H, AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,
BAJO LA RESFONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” 0, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRESENTE

CONTRATO,

LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

B. EN EL CASQ DE QUE EL PLAZQ ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR ‘EL. AYUNTAMIENTO" O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO -
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
8E EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN FEL JUICIO ENTABLADG CONTRA SU
DEUDOR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE,

. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO.

E, EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES
QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 201 Y 178 DE LA LEY BE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS :

| F. NO PROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA LEY DE

= INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UN ANO A

PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA® HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,

) SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CAS0, 8E HAYA

2 CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROGEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

G. PARA LA INTERPRETAGION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE L.OS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNGIANDO DE ANTEMANO A CUALGUIER OTRA QUE LE
CORRESPONDIERE DEBIDO A S8U DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO", PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", CONFORME A LAS
DISPOS|CIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTTAS CONSTITUIDAS
CONFORME A L.O SERALADG EN ESTA CLAUSULA,

DECIMA: PAGOS EN EXCESO. « EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADG DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN

" Con t0G0 Y para odos
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LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER DE CREDITOS
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL ARTICULO
93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA". EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA

ORIGINALMENTE PACTADQ.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA" O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES.

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN
TERMINOS DE LO DISPUESTQ POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN REQUERIRSE
CONVENIO ALGUNO,

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATQ EXISTE
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
E OBRA PUBLICA DEL

NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY D
. con todo y para todos
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

ESTADO DE CHIAPAS,

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION SEGUN
CORRESFONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDERAR
AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LO AQUI

ESTIPULADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGO DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE
EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “H.

AYUNTAMIENTO".

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FiSICAS_O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.
AYUNTAMIENTO".

“EL. CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO" TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DELA
OBRA EN EL PLAZQ ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"; EN SU CASOQ, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL. CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO". LO ANTES ESTIPULADOQ,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTQ DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL. ESTA
RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE
CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE
EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA™,

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO"” CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMPLIR “EL
CONTRATISTA” CON LO AQUI' ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE “AL H.
AYUNTAMIENTO”, SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O
VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A PRESENTAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PLANOS DEFINITIVOS
DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN QUE FUE
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDOS POR “EL CONTRATISTA”

con todo y para todos
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

AL “H. AYUNTAMIENTO" PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHIBICION DE DICHOS PLANOS
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA,

“EL. CONTRATISTA", SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
CCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INGURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASI COMO DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS Al “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYD CASC SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. = “EL H. AYUNTAMIENTD” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, POR LO QUE SE CONTINUARA LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MQTIVARON LA SUSPENSION; OBSERVANDOSE EN TODRO MOMENTQ LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO IE CHIAPAS.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTO",
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL O PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS @ DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA
CONTINUAGION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACT ADAS
OCASIONARIA UN DANC 0 PERJUICIO GRAVE AL “EL H, AYUNTAMIENTO", O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION CE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADOQ DE CHIAPAS. EN ESTE CASO “EL H,
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUAGCION DE LOS TRABAJOS, “EL
GONTRATISTA® PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESTE CASO, S| OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLIGITUD AL “M. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACGION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “El. CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO I “EL H. AYUNTAMIENTO" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

} UNA VEZ COMUNICADA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL

DE *EL CONTRATQ", “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS

, TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE CARGO DEL

INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA GIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN

QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA,

“El, CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADC PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIE? DIAs
NATL_:_RALEOS POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL
CONTRATO,

DECIMA SEXTA, -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, - “EL H, AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ©
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CAR(?:O DE “El. CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN' NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL.

EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, A “EL
CONTRATISTA", SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1- “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO, SENALANDO LOS HECHOS QUE LO ORIGINO, RELACIONANDOLOS CON LAS
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ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RIGEN AL MISMO, Y QUE
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTRATISTA”.

.- “EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE GINGO
DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTECEDE.

lil.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXPUESTO
POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA:
EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBLE EN
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA

MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO"”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOS!CION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE. “EL H.
AYUNTAMIENTO"” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROGEDIMIENTO DE
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO UNICO DEL TiTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE
\ “EL H. AYUNTAMIENTO" PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO.

= ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO OPERARA,
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA":

1.- 81 NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALA “EL H.
AYUNTAMIENTO",

2.- S| NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3.- S| SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4.- S| NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4
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5.- S NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE 3SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL,

6.~ 5 ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7.- 8l SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO".

8.~ St CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO".

%.- 5! “EL GONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDARES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS EN EJECUCION.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, 8U REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASI COMO DE LAS ORDENES DEL “H,
AYUNTAMIENTO", '

11.- S1 NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO,

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTG, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE S1) RESCISION, CUANDC EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE GALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASf
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA
A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE;

i~ SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTC” COMUNIQUE POR ESCRITO A “El. CONTRATISTA", EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SERALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERMINACION,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE LA LEY DE

' OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU
CASBO, LAS PRUEEAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A “EL CONTRATISTA
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEL INMUEBLE E
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS Y
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “El. H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA" INCUMPLIDO HAYA DEJADC DE
EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA
REALIZACION DE DICHA DILIGENGIA, OBSERVANDO EN TODO CASQ LO DISPUESTO POR LA FRACCION | DEL
ARTICULO 99, DE LA LEY DE QBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,

PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL. CONTRATISTA® DEIQ DE EJECUTAR, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATC ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL. ARTICULO 75 FRACCION Vi DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

todo y para todos
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H.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “Ei H. AYUNTAMIENTO"
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECHO VALER “EL
CONTRATISTA” Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA,

W.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA? DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA® MANIFIESTE POR £SCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O A QUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTQ.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES, - "EL H. AYUNTAMIENTO"” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl
“EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO"” COMPARARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADROS, CON El. DE L.OS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE
DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, Al EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR- QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL. H. AYUNTAMIENTO",
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, Al. EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU WMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.
AYUNTAMIENTC MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA",

Sl “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H, AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS QBRAS QUEDAN CONCLUIDAS ¥ ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYLNTAMIENTO™, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR GIENTD) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN Sl CASO LA APLICACION DE LAS SANGCIONES ESTIPULADAS, NO SE

TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASQ FORTUHTO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA

CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
') PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EMN SU CONJUNTO AL MONTO DE
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTQ DE ESTE CONTRATO, :

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTCO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR El. CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LA VIA PUBLICA, ASI TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA ¥
EQUIPG QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYEGTO Y A SATISFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANGCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENGIA DE SU PARTE, POR LO QUE S| LLEGARE A
CAUSAR DANOS Y PERIJICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA

“con todo y para todos . -

PAGINA 13 DE 17




ry

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PHIJIAPAN, CHIAPAS

PALACID MUNICIPAL COL. CENTRO C.P 30540  PlLIJIAPAN, CHIAPAS I
TELEFONOS: 918 645 0021 © 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 HOATUNTAMIENTE MUNICIRAL

P ‘ J lJ l A P A N e-mati-hayuntamientomunicipal2 1. 24@agmail com Lg;g iru;&(;zm
GUHIERRG MUNITIFAL 2021-2024 PraHAPAN, CrIAPAS,
b Con todoy para todos §

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-014 FECHA: 18 de marzo de 2022,

ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DE
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA CON LA FIANZA,
NO SE CONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUELLOS QUE NO REUNAN LA CALIDAD REQUERIDA POR
NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE EN
SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCFCIN
DEL “H. AYUNTAMIENTO", SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA
EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, Y ESTE
TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA INMEDIATA
EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRORROGA O
AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE
CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE
QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO", PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

“EL. CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS
COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL "H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALQUIER
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO" ,EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA

GARANTIA RESPECTIVA,

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERM[NAC!C)N DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE
CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL
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CONTRATISTA", SE PROCEDERA CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTE CONTRATO Y, EN SU CASO, EN
LOS CODIGOS CIVIL Y/O PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES LEGALES A
QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGADOS Y NO
EJECUTADOS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE SEAN DETECTADQS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION

DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION PARA
ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” LO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENDO POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A
AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORGARA LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN LOS TERMINOS
PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

VIGESIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL

R ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARAN LOS INTERESES PREVISTOS
POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA
CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y
QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO™.

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEBERA SER
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR
EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARAN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A
LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGQO DE CREDITOS FISCALES.

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY
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DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U
OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL SEGUN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA,

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SIN QUE EXISTA RELACION LABORAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO".

“EL. CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGIA
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONVENIDOS.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHC DE SUPERVISAR EN TODO EL
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA DE
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARAN
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, AS| TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VII DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA"” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA* O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA DE LA BITACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO GCONVENGA, Si “EL CONTRATISTA” SE
ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO
ASENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO Y FIRME PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y AS| DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO
LO ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

- ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
N §

USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.,

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,
A\ “EL H. AYUNTAMIENTO” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
\ LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO

MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
FRACCION Ii DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022,

C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME LO
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLJLIJIIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
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D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 265
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADOQ DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTC DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDO, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA" O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES
AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON) DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA. &

MANIFIESTAN QUE EN SU E;EL _}' R?(G i H

VICIO DEL CONSENTIMIENT® QT:IEPUDLERE INVALIDARLO; POR LO QUE F'ARA CONSTANC&A vy
EJEMPLARES AL MARGEN Y’:AI' Al ""E-N EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, A LQ e
MARZO DEL NO 2022,

H AYUNTARIENRTO COnsT ST'PORMEL H. AYUNTAMIENTO" ¥ 'n_
PUIIERAN, CH142AS.

DENCIA WUNICIPAL
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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POR “EL CONTRATISTA”

C. RUBESTEIN JiL GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO.
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ING. RICARDO HILERIO LOPEZ
REPRESENTANTE TECNICO.
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