H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIOMUNICIPAL  COL.CENTRO  CP.30540  PUIJIAPAN, CHIAPAS U
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Pl.”.”PA N ) " CONSTITUCIONAL
a-mail:hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PULIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.
PMP-DOPM-SNDIF-2022-064
OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR
LOCALIDAD: PIJIJIAPAN (BARRIO GUADALUPE)
MUNICIPIO: PIJIJIAPAN, CHIAPAS.
UNIDOg i
EMPRESA: JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS (PERSONA FiSICA) *‘F

905 024
SECRETARIA DEL AXGNTA {ENTO

HAYONTEM N
P

PRFSJDF\’\C!& ."

MONTO: § 829,871.13 1. V. A. INCLUIDO.

VIGENCIA: 60 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO
EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022,
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL.CENTRO  C.P. 30540  PIIJIAPAN, CHIAPAS JLIE
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 845 0559 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

P ” l J 'A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmall.com ng?l”_”zcé?;“
_ GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PlLIIAPAN, CHIAPAS.
Con todo y para todos |
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE PIIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO "EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: JOSE
DOLORES PELAEZ SOLIS (PERSONA FiSICA), REPRESENTADA POR EL C. JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y AS| MISMO CUANDO
SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN CONJUNTO COMO “LAS
PARTES", LAS CUALES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU
DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACI ONE S

.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA: D
U bl r]

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFOF?«W%@
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS’M 8
ARTICULO 65, 70 FRACCION IIl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE.
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADﬂ?[i

MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

I.2.- QUE EL C. C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD C@UT@GEBE&@ENT Cl

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONST]TUCIONAL MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CH'ﬂFﬁ%@ﬁ
CONSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUD ‘i

FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO Mumcﬁq su
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORD RR‘]WM@MMWENE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUGIONAL
EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL

CAPITULO Il, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO
PMP/AUTORIZACION/084-2022, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS ALBERTO
ALBORES LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, DEL ESTADO DE CHIAPAS,
INSERTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PUBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE
INTERVENCION RELATIVAS A LA NINEZ MIGRANTE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022.

I.4.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 0641
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACISNBIRE TA
POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Il DE LA LEYDE OBRA; *
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA" A TRAVES DE OFICIO Ng, PMY .
COMITE/064-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA DEL:COMITE O

OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. HAYUNTAL

1.5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N; COL. CENTRO, MUNICIPIO DE&P‘ IAIAN
CHIAPAS CP. 30540; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRA L A

f\'\!‘g-\ A4
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPIJIJIAPAN, CHIAPAS
PALACIO MUNICIPAL ~ COL. CENTRO ~ C.P. 30540  PWIJIAPAN, CHIAPAS

VY e TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 H. Avunuwsro MuNICiPAL
PUIJIAPAN = CONSTITUCIONAL
e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021- 2024
_ GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PIIIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

IL.- “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

Il.1.- EL C. JOSE DOLORES PEREZ SOLIS, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PERSONA FiSICA, CON SU
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON FOLIO NUMERO 1637047353981, CUENTA CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO PESD8008086VA, Y CON CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA
DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA FORMA VALORADA 4488724 Y RECIBO OFICIAL
FO0540283 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQ SOCIAL (IMSS) NUMERO A6853289101.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL
ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

I.3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERQC PESD8008086VA, Y CON
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLIE‘PR’ iy
FORMA VALORADA 4488724 Y RECIBO OFICIAL FO0540283 ¥ CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXIC:Q\NB j: G
SEGURO SOCIAL (IMSS) NUMERO A6853289101. #‘ :

2

CHIAPAS, ANDADOR PRETILES MZNA 64, EXT. EDIF 501, INT. DPTO C, COLONIA SAN JOSE CHAPULTEP! c AN )

29027; MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN, %ﬁﬁgﬁ ITH )

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. e ’; b !fi CINAL
PAN. CHIN

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL E$T

DE CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASi COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN E@Eﬁlr i[T

PRIMERA DE ESTE CONTRATO. SE A DEL AYUNTA

I.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS

EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. & o

wilgym.

SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR, DE LA LOCALIDAD DE PIJIJIAPAN (BARRIO
GUADALUPE) DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DEL H. AYUNTAMIENTO” EN CUANTO A LAS
ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASi COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS /
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO I1.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE
ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA

CLAUSULA.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO ~ C.P.30540  PIIJIAPAN, CHIAPAS Bl
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0659 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

P l J l J I A P A N e-mall:hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com ngsle'T_U;{;g';AL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PIINAPAN, CHIAPAS,
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARA POR LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 829,871.13 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.) |.V.A. INCLUIDO.
MONTO +16 % 1. V. A. MONTO TOTAL

$ 715,406.15 $114,464.98 $829,871.13

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE'ESTE,

CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CON FEGHA DE INICIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ¥

FECHA DE TERMINO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONE
s ENL

CONTRATO.
T&

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA :
ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROG &féi\l E AS)
LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE Lé”@ﬁﬁf\
ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZORETEJEQUC! Qﬁgm. E ' 0

SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO CUANDO “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- SERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA” EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL €. ING. JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRAY'QUE
ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, gstcomeﬁ
LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTIGUL RES
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAL, :SANIDAD: Y
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTR 64 N
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA PUBLIGA QU
CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PRdFESLeNA[
NUMERO 10643872, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA ASECRETARIACDETUCIONK
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN LO ACREDITADO EN EL a@@ ISTRO-PE, <
CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN %BA LAS™
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBL CA/DEL
ESTADO DE CHIAPAS. PRESIDENCIA HUNICIPAY

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASi TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.

¥
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO ~ C.P.30540  PWIJIAPAN, CHIAPAS R
TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 845 0559 . RO TIOMENTS KNIcbAL

P IJ IJ l A P A N e-mail:hayuntamlentomunicipal21.24 @gmail.com ng;‘rlrr_uzc&c;r;m
_ GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PIIIIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZACION DEL
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO  DE ESTE CONTRATO, ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR
AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA'DEL:
ESTADO DE CHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCIONS &
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA.Y N
CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIG
TRABAJOS, AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA COM
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION | DE LA
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA’ CANTIBAE) DE\
$ 414,935.57 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75100 M:jAM/ AL,
INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 50.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, DESGLOSAGQ. DE/

LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DEL AYUNTAW(E -

MONTO +16 % DE L. V. A. TOTAL
$ 357,703.08 $57,232.49 $ 414,935.57

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES AL
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LEY‘B% bBﬁA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES. 5 ;

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES O MENSUALES MISMA:, -
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO’ E)IASFHAEILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERA EL 20 DE CADA ME’SPASA .
REVISION Y APROBACION, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENEIA D& sulCION
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR| Y| AUTORIZAR ' ;

é/L

DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTERENLQLT‘!VID
PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESIDENCIA FUNICI
1 NCI [A WUN

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE PODRA
AUTORIZAR Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LiQUIDO DE LA ESTIMACION DE QUE
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORJZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA CUBRIR
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESULTE DE LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUEREN
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS
PALACIO MUNICIPAL ~ COL.CENTRO  C.P.30540  PWIJIAPAN, CHIAPAS

TELEFONOS: 918 645 0091 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559 i AYUNTAMIENTO MURICIPAL
P“ ” IA PA N = CONSTITUCIONAL
e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PIIIIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PAGO. EL
PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES.

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y S| “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE S| QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

WRID O
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLIGITUDR
“EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERA |Gu‘ ;
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRA'J;EA |
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PAR
PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQO DE CHIAPAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS Tlﬁﬁé\éﬁ
M
u!f.fﬁ

“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O AD 5]
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADQ. , CHI nF;
: qr ,/ r

NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL %%{%é /
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE O IGA ﬁ)[ﬂlfﬂﬁﬂ‘f

ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

A).-  CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO
PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, ANTES

DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CONTRATISTA”
>

SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA. o WO .
_‘5‘ {"

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR | RERA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 4ZF,
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: :

1, SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL‘
CONTRATADA, IV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTI R;g%gr ETANZA DO f\
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTI RAN AN@CMAsiACIONNZ
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZARAEA\CAILIDAD ?
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER/@TRA é
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”. BRESITENCIN BUNICIEA

In .

2. LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL [CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO “EL
H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRESENTE

CONTRATO.

con todo y para todos
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LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

B. EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR “EL AYUNTAMIENTO" O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN EL JUICIO ENTABLADO CONTRA SU
DEUDOR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA

AUTORIDAD COMPETENTE.

D. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO. i
. UNIDOg

EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUC[ON DE FIANZAS SE SOMETE A LAS D|SPQS CJ@NE& “t
ug

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO‘UN
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCH(:L‘W{;FL’!:T:”isTt“\.= )
SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CAS f%:.
CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA®
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

14 F
G. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FlANZ/ngé% té
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA QUE LE
CORRESPONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS ’
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUA\L\W‘LA Iy,
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TERQJ EN= %
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SO R :
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES#DES
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPO&I&@ \ DE
“H, AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE L& '

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LQ"A'

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTOAY @@F A‘
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER D éEblT@S
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL ARTCULO!

93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESIDENCIA KUNIKAP

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL

con todo y para todos
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-SNDIF-2022-064 FECHA: 01 de Septiembre de 2022.

CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA

ORIGINALMENTE PACTADO.
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.

CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME ALOS

MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS p
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS POR!

INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES.

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENEREl: Al
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DL, 00,
CHIAPAS. v

LUL [t
EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, :kAs BRI ;s; bE
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO D A
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO"” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE CONFORMIDAD CON LOESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN REQUERIRSE

CONVENIO ALGUNO.
DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CQON,LAS
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINQOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA F’UBLiOA L
ESTADO DE CHIAPAS.

EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EhL
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DE
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION™ SEGU
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y Hdsuméduhnéwros ITUCIONAL
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDERARY:S .,f
AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME L9 AQUI
lé Al

ESTIPULADO.
PRESIDENCIA Nt

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGO DE

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE
EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL *“H.

AYUNTAMIENTO”.

con todo y para todos
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DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FiSICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.

AYUNTAMIENTO".

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTOQ”. LO ANTES ESTIPULADO,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO", POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL, ,ESTA
RESPONSABILIDAD IMF’ERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISIOND‘DE ESQFE/
CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBL DEL 7
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE
EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARG@

CONTRATISTA”. 1 AYUN

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO” CUALQUIERP/GAN
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMPL 3
CONTRATISTA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIER/%},C?@.CE%LE HALAH.
AYUNTAMIENTO”, SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRAC L fDNtENd@Q,,,;H;m
DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O
VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A PRESENTAR AL “H. AYUNTAMIENTO"” LOS PLANOS DEFINITIVOS
DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN QUE FUE
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDOS POR “EL CONTRATISTA” /
AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHIBICION DE DICHOS PLANOS

SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA. |
unlDOs t

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS ¥(VICIOS> -.',r
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDQ POR 1\ %
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASI COMO DE LO$ DA 08 ¥ -
PERJUICIOS CAUSADOS AL “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFEQ"F
GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. =,

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRKUBUSEENDE! u, AL
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO PQR|CAUSAS :»
JUSTIFICADAS. POR LO QUE SE CONTINUARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE A%uam:q\l1 U
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION; OBSERVANDOSE EN TODO MOMEMT

DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESIDENCIA NUNICIPAL

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTO",
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.
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DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL O PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA
CONTINUAC[C)N DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, S| OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUD[(_H,AI.J LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO Sl “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHOO Q. SE,
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA QE; : )
QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TADP NEly
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA LI'GENOTA-“.éFﬁ

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOQ%JMEN ‘é‘u
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLA =g DIEZﬂcb‘IA"E‘mF iE
NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL

CONTRATO. i

DECIMA SEXTA. -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION :

JUDICIAL.
EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, A “EL
CONTRATISTA", SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I.- “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SENALANDO LOS HECHOS QUE LO ORIGINO, RELACIONANDOLOS C@NJ(I}.A$
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RIGEN AL MI%jﬂ@ GZUE"
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTRATISTA”. ._?

DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTEC' B

Ill.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION DE “EL cong%]lsm" oty
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, L E PUESTO”
POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL é FiA‘J‘Q
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TE
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NH@&WLE@ PAhA ICIPAL
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA;

EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN

CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE LOS

TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBLE EN

QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
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APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA

MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO", PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMQOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGQ DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECE\SID‘AD“DEH
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARG@ CoE; '
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDI
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTA”BL
EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, F'Q
“EL H. AYUNTAMIENTO” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESF‘EC'UFI\{O

ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATQ),
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

1.- SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO1E SERA
AYUNTAMIENTO”.

2.- SI NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3.- S| SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4.- S| NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

5.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL.

6.- S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7.- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

:ruadfkﬁgﬁrﬁﬂre

LOS TRABAJOS EN EJECUCION.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQ@@FiAﬁDE” ASS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO!DE
PRESIDENCIL MUNI
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CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASI COMO DE LAS ORDENES DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

11.- S| NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPC DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANQS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASI
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLE\‘/&%

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y E}’@REWP ; TANIE
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS ‘\}‘“ e
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO HAYA DEJADO DE
EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA
REALIZACION DE DICHA DILIGENCIA, OBSERVANDO EN TODO CASO LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL

ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” DEJO DE EJECUTAR, “EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMEN\ILE' “EMI
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS & / N

Il.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “EL H. AYHNTAMIENTO”‘
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECH LEF '] Ve
CONTRATISTA” Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.

MTAH

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA gEﬂ%U'DEB?DAMENTEI
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DBiAS/HABILES::
SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA [Q/AGUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTO. PRESIDEY

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S|
“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE
DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL

EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. d
S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA

OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO”,
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL

< ,;4
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NUMER]D DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL

SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO", UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUEQMQ SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. :

CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTE) ARA L-»
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTOAILAM
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES?DE-2%Ei
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A IFAVORDE fEL TARIENT
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL D RECHO QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO

DE LA ViA PUBLICA, ASi TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y A SATISFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO", AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE S| LLEGARE A
CAUSAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA G?\RAP{FIA’&
ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DEY, =
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA cor{ LALJANZA

-\‘ .\.

SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFA
DEL “H. AYUNTAMIENTO", SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIE 11[@ COMUN_ RA
EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONS LT(‘ZIT ‘f’ﬁ\ Y ‘ES’I"E”L(
TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA! NMEDIATA ‘
EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”)(EL/(H,

AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CO TRUGCIONE.S ICIPAL
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR' bRROGA (g s
AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE

CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE

QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL /

O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATOQ.
“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LA

COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALQUIER
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN

/)“
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PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO” ,EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA", SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA

GARANTIA RESPECTIVA.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFJGA@T@NES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA" N@Tiﬁ_?[r@% .

DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. S AV

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Q 1PAR
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE,
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTE‘S:»MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL l-itW\EUN‘I‘hMIENTOT’.s.M
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE
CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR

TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA”, SE PROCEDERA CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADO A

RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMN@S

RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONS% AE@A QUE ~
HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICI 3A1 ESUASTITUCIONAL

QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGRH@S ¥: NGAPAS
EJECUTADOS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE SEAN DETECTADOS CON POSTERIORIDAD A LA RECERCIIN

DE LA OBRA QUE SE CONTRATA. PRESIDENCIA NUNICIPAL

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION PARA
ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” LO PODRA
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ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENDO POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A

AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORGARA LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN LOS TERMINOS

PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; CONFORME"A L@S
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA QOIN TOIDA:
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA. 2

POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO, INDEBIDO N
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBF@E\/ENGA ALGUNA "’:Z

QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO”.

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPATAL EEBEEAn (SERBIENTO
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASOQ, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR
EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARAN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A
LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. 2 _’q‘j: ',

r

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, gNTfOlP NO .,
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O- G!UE.T :
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO", EN TERMINOS DE LO DISPUESTG, POR LA LEY .
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR-U/
OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL'SEGUNLO Jj
DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA. H. AYUNTAMIENTO CONST lU’ J[JNAL

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEV! JPRESENTE.
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: SIN QUE EXISTA REL@FEE@%LABO fige
DE CUALQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO". N CICONICIPAL

“EL CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATF\"ON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGIA
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES CONVENIDOS.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO EL
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA DE
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISCOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARAN
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LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, ASI TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VII DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA DE LA BITACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UiN» BLAZ
DE GINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| “EL CONTR: 'SE
ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DES \
ASENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO ¥
TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASI DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA

LO ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. :

ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES Q .
USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN y § qu Y
ADQUISICION O DE FABRICACION. HITT

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE;L;.%%EE%W%
“EL H. AYUNTAMIENTO"” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES: SEVRETARIAUEL ATURT

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APOR'I"ACIC')N AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
FRACCION Il DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2022.

C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME LO
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022\.. UMb o

D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NQMI /A-,D
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEE S (
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. :

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAI:"?1 4
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL%?
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL i “" -“'

VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLII‘\.’III’:J !
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULAD ENHL”
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO D R(EIQI'AE’AS SU; 'j}?gm

3
>

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDO, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES

AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
MANIFIESTAN QUE EN SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES
EJEMPLARES AL MARGEN Y AL CALCE, EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, A LOS 01 DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2022.

o, UNIDOY
o

H.AYUNTAMIENTO (o -
IARAY, G125,

‘?b 2021-2074
PRESYDENCIA wiin)pio.
' -
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA LIC. FELIPE DEJESUS ULLOA DUQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARIOWUNICIPAL.

POR “EL CONTRATISTA”

LAY

C. JQ DOLORES RELAEZ SOLIS ING. JOSEDOLORES PELAEZ SOLIS
MINISTRADOR UNICO. REPRESENTANTE TECNICO.

con todo y para todos

PAGINA 17 DE 17



