H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO ~ C.P.30540  PLIIIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0021 * 918 645 0910 " CONMUTADOR 918 845 0550 AN AT AN

P—._._._..,” IJIAPAN e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com Cg:g’f_“;égﬁ‘“
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

PULIAPAN, CHIAPAS,
Con todo y para todos

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

PMP-DOPM-FISMDF-2022-007

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN'EAR'O
WECRE TARIA

PIJIJIAPAN (JUBILEO 2000)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO: PIJIJIAPAN, CHIAPAS.
EMPRESA: CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA
DEL SUR:S.A.DEC.V.

MONTO: § 1,696,575.69 I. V. A. INCLUIDO.

C P. 30077

VIGENCIA: 60 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022, ¥ FECHEEG BRNNGHER CHiAPAs
25 DE ABRIL DE 2022.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL.CENTRO ~ C.P.30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS a0
TELEFONOS: 818 645 0081 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0550 b, KPUNTASHENTO KUNICIPAL

P l.' I.’ ! A P A N e-mail-hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com ngz?fu;égim
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2004 PULIAPAR, CHIARAS,
Con todo v para todos )
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE PMIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS -CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MANUEL DE JESUS ROJAS
GUILLEN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, YAS[-" :
MISMO CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN CON:TLQNW
COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE:
MANIFIESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMI[‘&A@

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: %
\YUNTARIL
DECLARAGCIONES i
F‘”h'l‘%}"%"i‘ L;{iAP
f’ i JPP”’, "!\J?‘;
l.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA: SECRETARIA DE| . AYURTARIEN

L1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 65, 70 FRACCION Ill DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y
ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.2.- QUE EL C. C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, CON LA
CONSTANCIA DE MAYCRIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO MUNICIPAL ACREDITA SU
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 001 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DFSPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
CAPITULO Il, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO
PMP/AUTORIZACION/007-2022, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS ALBERTO
ALBORES LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, DEL ESTADO DE CHIAPAS,
INSERTO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO
FEDERAL. (FISMDF 2022).

1.4.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO 007 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD D %Q#%ﬁ@% Y CIA
DIRECTA POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCI

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES_D
PMP/DOPM-COMITE/0007-2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTA "E
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 2

1.5.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N; COL. CENTRO, MUNICIPIO D APAN,
CHIAPAS CP. 30540; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRAF®c crs 171211400
AV. CHIAPAS SN COL MARIANO N. RUIZ

C.P. 30077
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS,
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I.- “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA CON LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL
ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 5201 VOLUMEN No 76, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, OTORGADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 34, LICENCIADO ENRIQUE ROBLES SOLIS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No 16355, EN EL REGISTRO;; -
PUBLICO DE COMERCIO; CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2013. G\\\ :
EL C. MANUEL DE JESUS ROJAS GUILLEN, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICGQ, |
EMPRESA CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRI
NUMERO 5201, VOLUMEN No 76, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL NO'f%;ﬁ
F’UBL'ICO NUMERO 17, LICENCIADO ENRIQUE ROBLES SOLIiS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DEQ‘QM!I&_N}
DOMINGUEZ; REGISTRADA BAJO FOLIO MERCANTIL No 1635*5, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROI?-I;E_ Ay 0 CHiapa
DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPAS; CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2013; MANIFESTANDO.? \ gﬁigii H
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS NI REVOCADAS LAS. F P 'Ij' ES®Y
QUE LE FUERON CONFERIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, POR LO QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURIDI A% Hﬁ("‘ URTAMIENTD
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO; IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA

CON CLAVE ELECTORAL NUMERO 0240063013943 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL
ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

i.2- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

I1.3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CRS1212114Q0, Y CON
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA
FORMA VALORADA 3970179 Y RECIBO OFICIAL FO0515828 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS) NUMERO A5414296100.

IL.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN COMITAN DE DOMINGUEZ,
CHIAPAS, AVENIDA CHIAPAS Ext. SIN, Int. S/N, COLONIA MARIANO N RUIZ, CODIGO POSTAL 30077; MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA.

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASI COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA

: UR.S.A.DEC.V.
IL.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE HABRAN DE EJECUTARSE LOS JPE?\

AJOS, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUC GTI\
PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O RECLAMOS POSTERIORES Y PREVER LAGE#E
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR: Bies 481400

SIGUIENTES: AV, CHIAPAS SiN COL MARIANO N. RUIZ
C.P. 30077

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

/
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CLAUSUTLAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE
PIJIIAPAN (JUBILEO 2000) DEL MUNICIPIO DE PUIJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA Ao,
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DELSHR
AYUNTAMIENTO” EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASI COMO'L \
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO 11§ IQ)FL
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL. Y
MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN PO
REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA. LAYUNTAMIENT

LIADAY
“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATc;“"L’ﬁfﬁ-’*; LA
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE cqgﬁ%%gs‘fﬁfﬂz?é
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE DEEL AYUNTARIENTO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARA POR LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,696,575.69 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.) |.V.A. INCLUIDO.

MONTO +16 % I. V. A. MONTO TOTAL

$1,462,565.25 $ 234,010.44 $ 1,696,575.69

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 25 DE FEBRERO DE 2022, Y FECHA
DE TERMINO EL 25 DE ABRIL DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS
DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE

CONTRATO.

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION DE
LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA
ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION
SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO C 5 | —
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO %Nﬁg‘g@gﬁﬁ@%v
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO RA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA[STABLECIDA )
ORIGINALMENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA jiati

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.. SERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA™ EN,ifqo
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ING. CARLOS MARTIN ROJAS GUlLLEraj | NO N.RUIZ
RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJ

ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERlﬁ : CHIAPAS
LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y FX#'Al ‘
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTRUCCION: O
CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA PUBLICA QUE
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PROFESIONAL
NUMERO 7015930, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA LAS""
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA-DEEZGT- .
ESTADO DE CHIAPAS. - i 2

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTQ"-
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS:;: 7
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE::
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, AS| TAMBIEN ENTREGARA LOS' BEMAS) ‘
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS. PULIAPAN. CHiapd

SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER. (74
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZACION: DEL TV s
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 1V TAMIENTD
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE

CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR

AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE CHIAPAS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. AS| TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, Y EN SU
CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA COMPRA DE
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE
$ 508,972.71 (QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ) I.V.A. INCLUIDO, QUE
CORRESPONDE AL 30.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE

MANERA:
MONTO +16 % DE L V. A TOTAL
$ 438,769.58 $70,203.13 $ 508,972.71

CONSTRUCTORA ROJAS Y ClA

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCP(SIV%%E&'AAQE =
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJEC
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIH
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LE}
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

F.C.CRS1212114Q0
OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTA%?&A%EFCﬂ%&UWMNON, R!
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES O MENSUALES MISMA (!JUIE 2]
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUAT] P /
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERA EL 20 DE CA ARA SU
REVISION Y APROBACION, ACOMPANAQAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SuU
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR Y AUTORIZAR

GE2, CHIAP
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DICHA ESTJMACIO[\I, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEPENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZuin.,
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION. Yy,
AUTORIZACION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPARNADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS R

EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TRATE DE TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, SE POD
AUTORIZAR Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE:QUE
SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PAR@,CUBP IR==
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE NO FUEREN
PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE DE PAGO;
PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONE%@Q&EﬁI@
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES. SREIANA

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y SI “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE S| QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

A).- CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIFSVRACATRARDRS Y Cl
DE LA TESORERIA MUNICIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DELSSNBIEIBOC.V.
PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATIST.
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HASINEENE
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CONIRATIST!

SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCION AFIANZADORA. REC. CRS121211400

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITHIBHEARSMWIGA MRBANO N, Rl
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 42 FRACQIONODDE m/
HIAPAS

LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: COMITAN DE DOMINGUEZ, C
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1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA, ILV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA "
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ANO;\W s
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA GA{,.{LB \ z
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”.

2. LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE Ei;érB A
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO, EN CASO CO&T%RJ@J‘,‘E T\
H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRL{E{IE & o 3
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PR J‘ﬁ%ﬂi?' ;

CONTRATO.

LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

B. EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR “EL AYUNTAMIENTO® O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL

AUTORIDAD COMPETENTE.

D. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO.

E. EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES
QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS

F. NO PROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UN ANO A
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,
SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, SE HAYA
CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

G. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA QUE LE
CORRESPONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO. CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA

DEL SUR. S.A. DE C V.
QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANWDADLS
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, &4
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTI Al
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA. “"d

DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” RAS. ENTINNOES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASAVIIHERS ERIKCZEUIRRIAND N. RUIZ
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SIPBRATE, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CAIOMTANRARYINSE?| MHAPAS

/

con todo y para todos

PAGINA 7 DE 17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

& > .
.ﬁ*.;ﬁt?’

L V k g
_}‘ o R PALACIO MUNICIPAL COL.CENTRC  C.P. 30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS L
L. TELEFONOS: 818 645 0091 * 918 845 0910 * CONMUTADOR 918 645 0550 i, AR TAERTO MONICIRaS
P IJ lJ IA PA N = = CONSTITUCIONAL
e-mail:hayuntamientomunicipal21.24 @gmall.com 2021 - 2024
_GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PUIIAPAN, CHIAPAS,

¢ Contodo y para todos 3
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ...,
“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY:‘QE,J,
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. I

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, CONFORME 2
LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARACTER DE CREDITOS'
FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE ESTOS, SE OBSERVARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL ARTICHL
93 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. L AYUNTAMENTO -

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS GOSTOS, |
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OGUR e
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O RE.Q{‘}&%gNé 024
LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CORTINGENGIAL AYUNT RN
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTQ O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS iINDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES,

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS.

EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMACION
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
AROJAS Y CIA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LE@TE;Q !

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA MEDI A-DECY.
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. SIN REQUERIRSE
CONVENIO ALGUNO. /

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATQUEXTSTE R 4
tA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER-OTRD— | :
ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Q@ A 21211400/}
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRAPCHMAGADEL mariangh Ay
ESTADO DE CHIAPAS. C.P. 30077

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL FroYEARE AQUNGUEZ, CHigPas
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EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION SEGUN
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTQS!"
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDERA
AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME LQ: A

ESTIPULADO. ¥

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR CUENTA Y RIESGQ-DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECT
ORIGINAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGAR LOS MISMOS, “SALNQIQUE) ¢ oys T
EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL 1My cuike
AYUNTAMIENTO". ‘ ’JUZ" "‘{J”J: -
. LA 1~4VY
DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - SECRETARIA DEL ;‘»,";"i?p.f TAMD

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.

AYUNTAMIENTO".

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEE}ERA HACER
A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO”. LO ANTES ESTIPULADO,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTQ”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL. ESTA

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE
EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO” CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMPLIR “EL
CONTRATISTA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE “AL H.
AYUNTAMIENTO", SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O
VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERAN A CAR AS Y CIA
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION Ill DE LACNSTREE J

PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. DEL SUR. S.A. DECV.

AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHIBICION DE DICHQ$ PLANGR 11400
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, A CHIAPRS S COL MARIANO WA

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y fciéfd’
UEZ, CHIAPAS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE IBEMIFRRASEHOMS,
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INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASi COMO DE LOS DAKOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS AL “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA, .
GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMI HIARAS
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOSM{@.E{;E@
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROB_,{,\‘%%PYA_ ,ﬁj’.‘f AYUNT
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PR IRSRRALALED

CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR

QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA TOTAL
DE "EL CONTRATO", “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y
SOLICITANDO SU PRESENCIA, LA INASISTENCIA DE ESTE NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA TOTAL DEL

CONTRATO.
DECIMA SEXTA. -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION

JUDICIAL. CONSTRUCTORA ROJA

o
EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, D;EL“ lf? S'A’ :
CONTRATISTA”, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: |

I.- *EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE EX| 3
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SENALANDO LOS HECHOS QUE LO ORIGINO, RELACIONANDOLOS COKLLAS _ J~R
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RIGEN AL MISMO, ¥ QUE . |/

SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTRATISTA”. AV, CHIAPAS S COL HARIANO N_RUL

C.P.30077
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

IL.- “EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTECEDE. g RS

lll.- TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA”, “E
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LO EXRUE
POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL com;;g&q
SENALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENERY \
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINGE DIAS NATURALES, PARA |
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITID,

EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJG '2"
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENﬁg E L
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBL'E EN
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL
CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA

MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTQO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO,
DEL PAGO DE SOBRECOSTO.DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”;, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE *“EL
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO UNICO DEL TiTULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO.

ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO OPERARA,
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

1.- SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALA “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

2.- SI NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DEGMSTRBRAORA RO
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE( SUR. S.A. DR

3.- S| SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O [l'l#‘. R
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENT} ‘

T,

4.- S| NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, O SIN [OTIVO Y

JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

5.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACHA
CARACTER LABORAL. C.P 30077

RF.C.CRS1212114

MESSWEOL mar)) J

N. RUIZ

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
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PAGINA 11 DE 17



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

Ao PALACIO MUNICIPAL ~ COL.CENTRC  G.P. 30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS : (R7
Y il TELEFONOS: 918 645 0081 * 918 645 0910 * CONMUTADOR 018 645 D550 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Pl.”.”A PAN i . : CONSTITUCIONAL
a-mali:hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com 2021 - 2024
GOBIEANO MUNICIPAL 2021-2024 S Banas,

& Con todo y para todos &

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

6.- S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS,

7.- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL “H.
AYUNTAMIENTO".
L (s

8.- S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL:}-‘\‘I:ILJJ
AYUNTAMIENTO". o

!” "h Y
9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD D
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
LOS TRABAJOS EN EJECUCION, AV

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE/iaSyy o\
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO D '\

CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASi COMO DE LAS ORDENES:PEL Hy. i\
AYUNTAMIENTO”. I

11.- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASi
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

l.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERMINACION,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU
CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DEL INMUEBLE E
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS Y
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDA DAR
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO HAYA DEJADO DE
EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA
REALIZACION DE DICHA DILIGENCIA, OBSERVANDO EN TODO CASO LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CONSTRUCTORA ROJAS Y Cla

PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” DEJO DE EJECUTAR, PELSURL.SA DE BV.
AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS ﬁ“ / \

ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Il- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO”
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECHO VALRSEE ‘GRS 121211408 /

CONTRATISTA” Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA. AV, CHIAPAS 5&" :f;;(mma O N. RUIZ

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
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lll.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O A QUE
TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR:SIi4
“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON €1Os
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARﬁRA"

IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS:DE
DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA J OQRA
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. TR

FIJNIAPAN, CHIAN
S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE#D[%):%M;CHW
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNIBgl,\@lﬁN c",'£3?_4
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO) (P& BEL AYUNTAMMNG
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA GUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE

DEL “H. AYUNTAMIENTO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDQ
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE S| LLEGA
CAUSAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GA%@'éﬁ

$12121%40

OL MARIANO N. RUIZ
30077

MINGUEZ, CHIAPAS

ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN P

EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA CO

NO SE CONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUELLOS QUE NO REUNAN LA CALIDAD REQ%@’E@@ ;
NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR

todo y para todos
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO”, SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA
EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, Y ESTE
TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA INMEDIATA
EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “EL H, ...
AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES, ‘
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRORROGA_ )
AMPLIACION DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE:@K
CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICi,Q‘-QV
QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACT!
O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. ;

RAE,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REA'!jCENJ ‘ :

COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALGHER!N, (4}
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCIQN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, ﬁmgm
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTMMEPQQ’@HH AYUNTA

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO” .EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA
GARANTIA RESPECTIVA.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFQO
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DiAS
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE
CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FIiSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUIVEB .
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE S S A

ORA RDUAS Y ClA
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRI%' R
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR u" N
ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION Db
CONTRATISTA”, SE PROCEDERA CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARY
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NO _OBSTANTE, LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADQ. drs* 2121544
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE MBS 0L i14RiAN K. Ry
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINGS 35077

SENALADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTE CONTRATO Y, EN SOMBSDERNMINGUEZ, CHiapAg
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-007 FECHA: 08 de Febrero de 2022.

LOS CODIGOS CIVIL Y/O PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SuU
RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE. i,
HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES LEGALE§ A 3
QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGADOS "}" N !

DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGWENmE?.S'!ﬁ'
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOﬁ,{R)L N,
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION P
ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO'{;E{I(,T{)-E,(Q
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENEd
CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A
AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORGARA LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN LOS TERMINOS
PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULO.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA

CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

VIGESIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARAN LOS INTERESES PREVISTOS
POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA
CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y
QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO”.

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEBERA SER
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR

—

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPGE
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE @il
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS: SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U

OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL SEGRRGLERS 1212 1Mbd
AVCHIAPAS SIN COL MARIANO N. RUI,

i C.P. 30077
VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CORBREN TomNGUEZ CHIAPAS
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADO Y ' :
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SIN QUE EXISTA RELACION LABORAL O
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DE CUALQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO”".

“EL CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUTE"
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGIA
REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINQOS:
CONDICIONES CONVENIDOS. -

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVESU
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TOD®
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACO
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE EL| R?EE DA N
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE'E WMLUIEEMU,—‘JM;
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, ASi TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 144 FRACCION VII DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA Y HACER
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” O SU
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA DE LA BITACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| “EL CONTRATISTA” SE
ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA, NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO
ASENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA, SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOQOCIDO Y FIRME PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASi DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y COMO
LO ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,
“EL H. AYUNTAMIENTO” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APORT_ACFON AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269
FRACCION Il DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2022.

C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHI®RREORA RO
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME $6% s.A DP
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. _

D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMIN;
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESES
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA Brs 121211409

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICHARE BRZOL taariano N, RUiZ

DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, C.p3orr
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

AS Y ClA
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VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, sSU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDO, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES
AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION, - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
MANIFIESTAN QUE EN SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA-L } &J‘M\N EN TRES
EJEMPLARES AL MARGEN Y AL CALCE, EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, A LOS 68 & E‘L MES DE

FEBRERO DEL ANO 2022.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

5

WA

PUIAAPAN, CHiAPAS
2021204

(\

1 i x
ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA LIC. FELIPE D SIULEOAIDYQYE T,
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETA NICIPAL
CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA
PORYEEL RONTRAFIST.

C. MANUEL DE JESUS RO.}AS GUILLEN RFC.CRS!1211 4O&NG' CARLOSMARTIN RO.!AS GUILLEN
ADMINISTRADOR UNICO. AV, CHIAPAS SN COL MARIANO A, RUEEPR'ESENTANTE TECNICO.

C.P. 30077
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
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