H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO C.P. 30540 PILIJIAPAN, CHIAPAS
= TELEFONOS: 918 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0558

P!Jl_”APA N - 7 = CONSTITUCIONAL
e-mail:hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PULIAPAN, CHIAPAS,
Con todo y para todos &

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

PMP-DOPM-FISMDF-2022-013

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES 30.00 X 18.00
il

LOCALIDAD: LACONGInTEx

MUNICIPIO: PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

EMPRESA:

AMIR SIMUTA MENDEZ (PERSONA FiSICA)

K. AYUNTAMIENTO CONSTITUN,
DLILJIAPAN. CHIAPAS

021-2024

B MNP R

MONTO: § 758,790.17 I. V. A. INCLUIDO.

VIGENCIA: 62 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 23 DE MARZO DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO EL 23
DE MAYO DE 2022.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJTAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL.CENTRO  C.P. 30540 PUIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091 ~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 818 645 0559

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

P 1 J IJ ] A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com ng?ﬁuzcé%im
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PUINARAN, CHIAPAS.
L Con today para todos 3

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL “GOBIERNO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION LXV Y 57
FRACCION V, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: AMIR
SIMUTA MENDEZ (PERSONA FiSICA), REPRESENTADA POR EL ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y ASi MISMO CUANDO SE HAGA
REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", LAS
CUALES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU DESEQ DE

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARATCIONES

I.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 65, 70 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y

ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

1.2.- QUE EL C. C. ING. CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PIIJIAPAN, CHIAPAS, CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, Y EL LIC. FELIPE DE JESUS ULLOA DUQUE, SECRETARIO MUNICIPAL ACREDITA SU
PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO APROBADO POR EL CABILDO EN SESION ORDINARIA No 001 DE
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021, POR LO QUE ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y COMO PRESIDENTE

DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTQ\E’N"EL:,
CAPITULO ll, ARTICULO 48, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. e

o
I.3.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRAK ?\3@ @fgﬁ
AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS; Ql
PMP/AUTORIZACION/013-2022, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO POR EL C. ING. CARLOS~Q, E
ALBORES LIMA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIJWJIAPAN, DEL ESTADO DE

INSERTO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION @*WBETBW&&;TM%STJTUC
FEDERAL (FISMDF 2022). PIJIAPAN. CHIAPAS.

1.4.- QUE EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, ACORDO EN LA SESION N %’lERgOg :2@;3&
FECHA 15 DE MARZO DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION BIREGHACIPAL

POR COTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE OFICIO No PMPID"QPM-

COMITE/0013-2022 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO CONSTAR EN-EL ACTA DE/)ZOMLT
y

OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO C.P. 30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0021 ~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0550

H. AU NT;HM\ENTO MUNICIPAL

P l J I J l A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com Caz';SZT;T_Ufég:M
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PuHaPAt, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

I.- “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I1.- EL C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PERSONA FiSICA, CON SU
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA CON FOLIO NUMERO 1737019403068, CUENTA CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO SIMA7908262E2, CON CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA
DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA FORMA VALORADA 3969750 Y RECIBO OFICIAL
FO0446464 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQ SOCIAL (IMSS) NUMERO A6846316103.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD,
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL
ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADAS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONEé
CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

I.3.- QUE CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO SIMA7908262E2, Y CON
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA

FORMA VALORADA 3969750 Y RECIBO OFICIAL FO0446464 Y CON REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS) NUMERQ A6846316103.

Il.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECIDO EN TUXTLA GUTlERﬂREZ,
CHIAPAS, CALLE RIO SHUMULA MZ.6 Ext. 212, Col. PARAISO I, CODIGO POSTAL 29049; MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

DE CHIAPAS, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES, ASi COMO DE LOS ANEXOS SENALADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

11.6.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

I.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN DONDE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAUQS%, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUG

PROPOSITO DE EVITAR CONSIDERACIONES Y/O RECLAMOS POSTERIORES Y PREVER @%@ o
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATQ AlyiFEMORDE cASIC]

SIGUIENTES: PIIJIAPAN. CHIARAS,
CLAUSUTLASS 2021-2024

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONYRAfISYAM!GIRAL \
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES 30.00 X 18.00, DE LA LOCALIDAD DE

LA CONQUISTA DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS; "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLA'HASTA
SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES “DEL H. AYUNTAMIENTO” EN GUANTO A
LAS ACCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISMAS, ASi COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERS
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES, SENALADOS EN EL PUNTO I1.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE
ESTE CONTRATO Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES EN EL LUGA E)OND

SE REALIZARA LA OBRA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANT
CLAUSULA.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJITIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO C.P. 30540 PUIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091 ~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0550

H. AYUNT}\MIENTO MUNICIPAL

PiJ IJ l APAN 3 - == : CONSTITUCIONAL

e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com 2021 - 2024
GOBIERNG MUNICIPAL 2021-2024 PULIIAPAN, CHIAPAS.
. Con todo y para todos

CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022,

EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TERMINOS, PRORROGARA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EXIGIDA, DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS DIAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION DEL INMUEBLE EN
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HARA
CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRAN, CONSIDERANDO EN LO
APLICABLE Y CONDUCENTE, EL CONTENIDO PRECISADO EN LA FRACCION | DEL INCISO B) DEL ARTICULO 99 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; A ESTA DILIGENCIA SERA CITADO PREVIAMENTE “EL

CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSION DE LA
MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE CASO, LA SUBROGACION EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACION, EN SU CASO

DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA REALIZAR LAS ACTUACIONES‘;
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICION.

DECIMA SEPTIMA. -RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - DE NO OPTAR POR EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN Ngoﬁgfmm DE
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A c@Rﬁg%;
CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCE :;% T
RESCISION, OBLIGATORIAMENTE DEBERA AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
“EL H. AYUNTAMIENTO” PROMOVERA EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTI#&:

o~
ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTHATO &geﬁwm
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”: PIIJIAPAN. CHIAPAS.

72z

2021-2024
1.- SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO ngﬁ%&w SEL M
AYUNTAMIENTO”.

2.- S| NO REALIZA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO Y TIENE UN ATRASO
FISICO DE LA OBRA DE 10% O MAS, QUE A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO, O QUE LA ENTREGA DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE “EL H. AYUNTAMIENTO".

3.- S| SUSPENDE O ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4.- S| NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

5.- S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL.

6.- S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7.- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DEL“
AYUNTAMIENTO”.

8.- S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACIO
AYUNTAMIENTO”. 1
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJINTAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL.CENTRO  C.P. 30540  PLIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0081 * 018 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H., AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

P l J I .l l A P A N e-mail-hayuntamientomunicipal21.24 @gmail.com ngszqtu;[l]gim
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PULIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

9.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA AL “H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE

INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS EN EJECUCION.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASi COMO DE LAS ORDENES DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

11.- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES
O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE, A JUICIO DEL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASi
COMO CUANDO EL EJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, SE LLEVARA
A CABO CONFORME A LQ SIGUIENTE:

l.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTM’J@EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON TAL DETERIQ""['I[A ROTON, -
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE Ui
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAE % RAOR
CONTRATISTA”; PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL Diﬁ
AL DE LA NOTIFICACION, DICHO CONTRATISTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APO EN
CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN ESTE COMUNICADO SE LE CITARA A ‘*Eﬂ‘fﬁmmﬁmf
PARA QUE ACUDA A LA DILIGENCIA DE TOMA DE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y DE
INSTALACIONES RESPECTIVAS, EN QUE SE UBICA LA OBRA, PARA HACERSE CARGO DE LOS" 1S ‘
CONSTATAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, A EFECTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENT "
CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO HA% BE&\ ¢ ’”ﬁﬁ!‘ﬂm
EJECUTAR, CON EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO SERA MOTIVO PARA SUSPENDER LA

REALIZACION DE DICHA DILIGENCIA, OBSERVANDO EN TODO CASO LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 99, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” DEJO DE EJECUTAR, “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDICANDO LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR A TRAVES DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 75 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Il.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO”
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HUBIERE HECHO VALER “EL
CONTRATISTA” Y TOMANDO EN CUENTA LO ASENTADO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMEN'l:Ef
FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABI{L.«E%

TRANSCURRA EL PLAZO SENALADO POR LA FRACCION | QUE ANTECEDE, PARA TAL EFECTO.

. . i & S
DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE FICAR
“EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON;
PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA APROBADOS, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARA

- Simta |
B0 4. TI0E!
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL ~ COL. CENTRO C.P. 30540 PLIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONQOS: 818 6450081~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H. AYUNTAMIENTO MUMNICIPAL

P [J I .l l A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com Cg’;;TIIT_U;é?;AL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PHINAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE

DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO",
RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE HARA LA RETENCION (0]

DEVOLUCION QUE CORRESPONDA CUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA ULTIMA COMPROBACION DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TiTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDAN CONCLUIDAS Y ENTREGADAS A SATISFACCION DEL “H.
AYUNTAMIENTO”, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUENO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. 0‘

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPUF.‘
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUSLQY
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL H. AYUNTAMlENﬂﬁ '\" =
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN. %

B2
LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTOUAIMONTONDELC
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. PLIIAPAN. CHIAPAS

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACION%ZP@Z&EL
CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES AB@Q’?—F E]A
0Q

CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LA ViA PUBLICA, ASi TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y A SATISFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS, O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, POR LO QUE SI LLEGARE A
CAUSAR DANOS Y PERJUICIOS AL “H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SIN PERJUICIO DE
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE RESULTE Y QUE NO QUEDARE SATISFECHA CON LA FIANZA.
NO SE CONSIDERAN COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUELLOS QUE NO REUNAN LA CALIDAD REQUERIDA POR
NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE EN
SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATFSFACCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO”, SEGUN CORRESPONDA. PARA ESTE EFECTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA
EN BITACORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, Y ESFE
TENDRA LA OBLIG_ACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCION RESPECTIVOS DE MANERA INMEDIA
EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS HABILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA",

con todo y para todos
PAGINA 1mﬂ'u GUTIER"EZ



H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL ~ COL.CENTRO  C.P. 30540  PIJIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091 ~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 D559

H. AYu NTAMlENTO MUNICIPAL

P 'J | J I A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com C?;SZTIIT_UECAOITL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PiiLIAPAN, CHIAPAS,
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022,

CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE

QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS
COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO”, POR CUALQUIER
CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO ESTE CONTRATO,
SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA” ;
“EL H. AYUNTAMIENTO” ,EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES O EL QUE SE DETERMINE SEGUN LA MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACION DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISION DE “EL CONTRATISTA”, SE
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA

RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA
GARANTIA RESPECTIVA.

CRIDUE "

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJ 3
PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPEE
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA™

-
2
Z
AL “H. AYUNTAMIENTO” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMEMNBABGE ¥ \
ESTA VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE mmmgwl% %%@C! . ‘
NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBS
ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE
DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 2021-2024

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINO&M%E&M@J%L
ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES, RESERVANDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTOS SE

CONSIDERARAN COMO RECIBIDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RENUNCIAR AL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARAN EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES DE RECEPCIONADOS LOS MISMOS, UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE NO LLEGAR A UN
ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCION DE “EL

CONTRATISTA”, SE PROCEDERA' CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS EL ARTICULO 103, PARRAFO
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS

SENALADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTE CONTRATO Y, EN SU CASO, EN’;
LOS CODIGOS CIVIL Y/O PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

con todo y para todos
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HUBIERA INCURRIDO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO O POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES LEGALES A
QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL MISMO, INCLUSIVE POR PAGOS EN EXCESO, TRABAJOS PAGADOS Y NO

EJECUTADOS O TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE SEAN DETECTADOS CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION
DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

CUANDO APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION PARA
ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” LO PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION CORRIENDO POR

CUENTA DE “EL CONTRATISTA” TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO PROCEDIENDOSE A
AFECTAR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A SU RECEPCION, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCION OTORG‘RRA ;,LA
GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ’%&

TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SENALADO, LA GARANTIA PODRA SER CANCELADA EN |.:f)
PREVISTOS EN EL CITADO ARTICULQ.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CAI@‘@A@E’S”

CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL conm:msmmwgg
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARAl ﬂﬁBI\UCEONA
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA. PIIJIAPAN. CHIAPAS,

VIGESIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PRE é@é’égﬁg@
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARAN LOS INTERE L

POR DICHA DISPOSICION LEGAL; SE CONSIDERAN PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL
CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA

CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA NO EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y
QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCION DEL “H. AYUNTAMIENTO”.

EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEBERA SER
REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE QUE SE
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A
PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA. EN CASO DE OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR
EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARAN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A
LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE,
PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS SALDOS A FAVOR DEL “H. AYUNTAMIENTO” ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO
AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRE COSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE
DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” AL “H. AYUNTAMIENTO”, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U

OBTENER EL PAGO, PODRA APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL SEGUN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA.

VIGESIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL OBRERO, TECNICO ESPECIALIZADS
ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; SIN QUE EXISTA RELACION LA ORA
DE CUALQUIER OTRO TIPO, DE ESTOS CON “EL H. AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE
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SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TECNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGIA

REQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES CONVENIDOS.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO EL
TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE APERTURARA LA BITACORA DE
OBRA, LA CUAL QUEDARA BAJO EL RESGUARDO DEL SUPERVISOR DE OBRA, Y POR MEDIO DE ELLA SE DARAN
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A “EL CONTRATISTA”, SE RECIBIRAN LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE
“EL CONTRATISTA” Y SE LE RESPONDERA, ASi TAMBIEN SE REGISTRARAN LOS AVANCES, MODIFICACIONES LA
PROGRAMA, MONTO O PROYECTOS PACTADOS U OTROS ASPECTOS RELEVANTES OCURRIDQS- EN 3

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

=i
“EL CONTRATISTA” O SU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DE FIRMAR LA BITACORA DE O%g‘ .
LAS ANOTACIONES QUE CONSIDEREN PROCEDENTES; EN CASO DE QUE “EL CONTRAT _'
REPRESENTANTE, NO FIRMEN LA BITACORA POR CUALQUIER CAUSA, SE DEBERA EXIGIR POR \
FIRMA DE LA BlTACORA CORRESPONDIENTE, DANDOLE A CONOCER SU CONTENIDO, PA%%g%mﬁk&@nucmnm
DE CINCO DIAS HABILES FIRME O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S| “EL

ABSTIENE DE FIRMAR LA BITACORA NO EXISTE RESPUESTA O ESTE ES INSUFICIENTE PARA D H?NﬁﬁHLkﬁAS
ASENTADO EN LA BITACORA RESPECTIVA SU CONTENIDO SE TENDRA POR RECONOCIDO Y Flm

TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASi DEBERA NOTIFICARSE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA A QQMQ oAl
LO ESTABLECE EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ES FACULTAD DEL “H. AYUNTAMIENTO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A

USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE, DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,
“EL H. AYUNTAMIENTO” REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, “EL CONTRATISTA” PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE APORT,ACIC')N AL
ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 269

FRACCION Il DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.

C. EL 6.00% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATISTA; CONFORME LO
ESTABLECE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

D. RETENCION DEL 2.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 235 DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,

E. RETENCION DEL 6.00% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ADICIONAL PARA EL.
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULQ’ 265
DEL CODIGO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 7
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022,

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE
SUSCITE ENTRE LAS PARTES, INCLUSIVE LAS DE CARACTER TECNICO, SE TRATARAN DE RESOLVER DE COMUN
ACUERDQ, PARA LO CUAL “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPONDRA POR ESCRITO LA SOLUCION A “EL
CONTRATISTA” O LO CONVOCARA A UNA REUNION DE TRABAJO, Y SOLO EN CASO DE QUE NO EXISTA
CONTESTACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIENDO
SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA, O BIEN NO SE LLEGUE A UN ACUERDO EN LA REUNION DE TRABAJO, POR
NO ASISTIR “EL CONTRATISTA” O NO CONCILIAR INTERESES; “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO

PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS LEYES APLICABLES
AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
PREVISTA EN EL CAPITULO UNICO DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA

CORRESPONDERLES, POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA. . CNIDOS

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTS') ~
MANIFIESTAN QUE EN SU CELEBRACIOM N
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE jgu' o

QRTES Y ENTERADAS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
BIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER OTRO
L FDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES
Ll&llClPlO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, A LOS QJrQLAS DEL MES DE

H.AYunw.ue?ixb’E’&sﬁhfdm‘hK NTAMIENTO” F 3\«%@“3\\%&2

R

MARZO DEL ANO 2022

PLILJIAPAN. CHIAPAS.
2021-2024 :
ING. CARLOS ALBERWE@%EE ) Lic. FEUPE JERY
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARI UNICIPA

SECRE T Ik B M’Jﬁ‘
POR “EL CONTRATISTA”

QO

%
SIMUTA MENDEZ
ISTRADOR UNICO.

A AYUNTAM CO‘ SUTUClDNA\
N, CHIAPAS

SINDICN RHACIDA|
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL.CENTRCO  C.P. 30540  PUIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONQS: 918 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H. AYUNTAMIENTD MUNICIPAL

P IJ I J I A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com EigslTllTUZC{IJ?:lAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PHLIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

“EL CONTRATISTA” OBSERVARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE‘ ESTE CONTRATO, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
DEMAS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE DEL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARA POR LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 758,790.17 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA PESOS 17/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

MONTO +16 % 1. V. A. MONTO TOTAL
$ 654,129.46 $ 104,660.71 $ 758,790.17

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 62 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DEL 23 DE MARZO DEL 2022, Y FECHA
DE TERMINO EL 23 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DEMAS PROGRAMAS QUE AUTORICEN LAS PARTES EN LOS

DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO.

CUANDO POR CUALQUIER CAUSA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION DE
LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER EN IGUAL PLAZO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

ORIGINALMENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRORROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION
SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.,

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, SIN EMBARGO CUANDO “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA

ORIGINALMENTE, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 90 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE (;@(EA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO.- SERA REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATI

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EL C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ QUIBﬂ
RESPONSABLE DE VERIFICAR Y CONSTATAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE (ﬁ DY
ESTOS SE LLEVEN A CABO CONFORME A LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, Aﬁi A
LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y P RTICUL&%E%R@
CONSTRUCCION Y DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SEGU MN&TWMN’ST[
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE CONSTR % ngq

CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA OBRA PUB
CORRESPONDA, ACREDITANDO SU CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA CON CEDULA PRO

NUMERO 6044206, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECHETNRIAUBE|PAL
EDUCACION PUBLICA DE FECHA 07 DE JULIO DE 2009, SEGUN LO ACREDITADO EN EL REGISTRO, DE
CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA'LAS

OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” SE Tl
OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A . ..
ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA MATERIADE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASi TAMBIEN ENTREGARA LOS IE!JEMAST
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJITIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO C.P. 30540 PUIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0558

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

P l J I J l A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com Cg:?ﬁuzcé??h
GOEIERNO?\&UN&C\PAUMI-MZ{ PLLIAPAN, CHIAPAS,
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN EL SITIO DE REALIZACION DEL
MISMO, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE
CONTARA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR
AL CONTRATISTA, Y FIRMARA LA BITACORA DE OBRA CON TAL CALIDAD Y TENDRA LAS FACULTADES Y

OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DE LA PERSONA QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASi TAMBIEN EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEBERA PODER A DISPOSICION DEL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS, PARA QUE ESTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS Y CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, Y EN SU
CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA COMPRA DE
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE

$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 00.00 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA
OBRA CONTRATADA, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO +16 % DEL V. A. TOTAL
$0.00 $ 0.00 $ 0.00

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES AL
PORCENTAJE OTORGADO, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
AUTORICEN A “EL CONTRATISTA”, LOS DEMAS ASPECTOS DE OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION, BE‘LLGS
ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, EN LA LE¥
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES. s i /

=

&%
OCTAVA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS *E_I%

W
PRESENTAR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIASTHABIEES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERA EL 20 DE CADAMESERARA St ITuC
REVISION Y APROBACION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENGIA D 511,
PAGO; “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES PARA REVISAR Y 3’- RAS.
DICHA ESTIMACION, CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION, EN TERMINOS DEL ANTEP
PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. .

SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTEEERRC BRI Ao
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN LOS TERMINOS Y POR EL SALDO QUE RESTTEDE 1A afsnd-.
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES QUE. MESROEREN
PRESENTADAS EN TIEMPO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL TRAMITE

‘ JS:P
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL COL. CENTRO C.P. 30540 PUIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 6450081 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H. AYUNT.-\MIENTO MUNICIPAL

P ] J I j I A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com cg:leiT_u;EiM
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PULIAPAN, CHIAPAS.
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

PAGO ANTICIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO A LAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENCIONES O SANCIONES.

CUANDO LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA O EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSQO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LA MISMA, EN TERMINQS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 176
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN UN PLAZO
DE CINCO DIiAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y SI “EL
CONTRATISTA” NO LA PRESENTA, O EN SU DEFECTO DE HACERLO Y ESTA NO DE LUGAR A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE S| QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICACION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL SUPUESTO DE QUE ESTOS QUEDEN FIRMES, SERA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, SIN QUE MEDIE RECLAMO O RECURSO ALGUNOQ. EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE CUBRIR A LOS EJECUTORES DE OBRA PUBLICA LOS GASTOS EROGADOS EN LA
ELABORACION DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. TAL Y COMO LO ESTABLECE EL

ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, EN LOS

CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 93 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE

“EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJEéUTADOS
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE

OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTiAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

A).- CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARA EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE
OTORGUE, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA AFAMOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL; LA FIANZA SERA PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE&.,’ TR

PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CUAL DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATI§T
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE SE HA?@\:L,\ ECHr
EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” A PETICION DE “EL CO ok
SOLICIT. LA CANCELACION DE LA A, A LA INSTITUCION AFIAN ORA.

ARA LA CANCELACION DE LA MISMA, A LA INSTITUCI FIANZAD 4 AV NTAMENTO CONST\TUCO

B).- ADEMAS DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR Sﬁg@ ﬁ\pAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 42 F

LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

JUNICIPAL
1. SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE’D‘S\O M }‘
CONTRATADA, LV.A. INCLUIDO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FIANZA PERSISTIRA POR UN ANO MAS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA (VICIOS OCULTOS) Y EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”.

2. LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPClON DE ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO “EL
H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRU

MENT®
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” O, EN SU CASO, PODRA RESCINDIR EL PRE;I?NTé
CONTRATO. o
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUNICIPAL  COL. CENTRO C.P. 30540  PIIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0091~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 918 645 0559

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
P l .| I J I A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com CONSTITUCIONAL

; . - 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 PLIIIAPAN, CHIAPAS.
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CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

LAS FIANZAS ANTES SENALADAS DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A. SE OTORGARA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

B. EN EL CASO DE QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SEA
PRORROGADO POR “EL AYUNTAMIENTO” O EXISTA ESPERA, LAS FIANZAS AUTOMATICAMENTE
CONTINUARAN VIGENTES POR TODO EL TIEMPO DE LA PRORROGA O ESPERA, RENUNCIANDO
EXPRESAMENTE LA INSTITUCION DE FIANZAS A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 166 Y 179 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

C. LA INSTITUCION DE FIANZAS NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION Y ESTAS FIANZAS NO
SE EXTINGUIRAN AUN CUANDO EL ACREEDOR NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL DEUDOR POR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS CUANDO EL
ACREEDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEJE DE PROMOVER EN EL JUICIO ENTABLADO CONTRA SU
DEUDOCR. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

D. QUE PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA, LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA MEDIAR SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO ALA INSTITUCION DE FIANZAS PARA TAL EFECTO.

E. EN CASO DE AFECTACION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES

QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS

F. NO PROCEDERA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. SINO HASTA DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UN ANO A
PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA,
SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, SE HAYA

CONCLUIDO CON RESOLUCION FIRME EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO O SE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

G. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS SE SOMETE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS RENUNCIANDO DE ANTEMANO A CUALQUIER OTRA Q.L;J.E,J_L';'
CORRESPONDIERE DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

0‘ SRS

ﬁ'!;—.w"ia
QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DEL “H. AYUNTAMIENTO”, PARA EXIGIR EL PAGO DE CANT \“'
CUBIERTAS QUE SE ORIGINEN POR RESPONSABILIDADES IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, CONF. I%

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS C @;L ': \
CONFORME A LO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

a,AYUNTAMENTOCOQST”
DECIMA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” REC@JN'.R%C% PA
EN EXCESO, ESTE ACEPTA LA OBLIGACION DE REINTEGRAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LAS CANT
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERA IGU%%A I, Nmpm
ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE\W EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL

“H. AYUNTAMIENTO”; OBSERVANDOSE EN TODO CASO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,

QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CU
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO-
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H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS

PALACIO MUMICIPAL  COL.CENTRO  C.P. 30540  PIJIJIAPAN, CHIAPAS
TELEFONOS: 918 645 0021~ 918 645 0910 * CONMUTADOR 818 645 0559

H. AYUNTAMIENFD MUNICIPAL

P t J I J I A P A N e-mail:hayuntamientomunicipal21.24@gmail.com ngg‘zT;T:u;égiAL
GOBIERNQ MUNICIPAL 2021-2024 PULAPAN, CHIAPAS,
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
MISMOS QUE SERAN ANALIZADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA”. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR DIFERIMIENTO,
AMPLIACION O PRORROGA, CON RESPECTQ AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS

EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBERIA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS

PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE
MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECEN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES.

EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE EN

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95, FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

EL AJUSTE DE COSTOS, SE REALIZARA A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA
ACOMPANAR DEL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE
NO SE EXCEDERA DE TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO S| EL “EL
CONTRATISTA”, NO PRESENTA LA SOLICITUD PERDERA ESTE DERECHO Y NO PROCEDERA RECLAMQG@N
ALGUNA. “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENT%EIO, B
LA SOLICITUD, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESTA, EN TERMINOS DE LO ESTABLECI@O
ARTICULO 96 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 96 DE LA LEY%{J%@Q@_ o B
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS SE EFECTUARA n#ﬁiaw‘ﬂ’ﬁ‘; z
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, SIN_ R

QUERIRSE
CONVENIO ALGUNO. H. A\'UNTAM!ENTO CONSTITY
PIIJIAPAN. CHIAPAS,

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - S| DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTWE&%&%IC'PM
LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUALQ

ASPECTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS

NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA
NOTIFICARLO AL “H. AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACION SEGUN - %
CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS 3
SOPORTES DE LAS MISMAS “AL H. AYUNTAMIENTO” NO TIENE OBLIGACION ALGUNA DE CONSIDE ;

AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME L.Du.fk
ESTIPULADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR ol
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B Con todo y para todos 4
CONTRATO NO: PMP-DOPM-FISMDF-2022-013 FECHA: 21 de Marzo de 2022.

EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FiSICAS_O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE

CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DEL “H.
AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR AL “H. AYUNTAMIENTO” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO TERMINACION DE LA
OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL CONTRATISTA” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL
IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “EL H. AYUNTAMIENTO”. LO ANTES ESTIPULADQ,
SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO
DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN EL CONTRATQ DE SUPERVISION DE QUE SE
TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU ENTREGA FiSICA Y DOCUMENTAL. ESTA
RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE

CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS SE

EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “H. AYUNTAMIENTO” CUALQUIER cgﬁ@ :
DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO, EN CASO DE INCUMRBJHR
CONTRATISTA” CON LO AQUI ESTIPULADO, CUALQUIER NOTIFICACION QUE REQUIERA HACERLE L |
AYUNTAMIENTO”, SE REALIZARA Y SURTIRA EFECTOS CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL GONTEN B0y
DEL DOCUMENTO QUE LE DEBE SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOStBIA 1
DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SIN QUE SE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMT%I@@Q/

VIOLACION A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORREBRANIECNRBOST|T

DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCION Il DE LA LﬁmﬂEPRBaﬁAPAﬁ
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 2021-2074

SINDICD BUMICIDAL
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A PRESENTAR AL “H. AYUNTAMIENTO” LOS PLANOS DEFINITIVOS
DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN QUE FUE
CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE SE HAYAN
AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES. ESTOS PLANOS DEBERAN SER EXHIBIDOS POR “EL CONTRATISTA”
AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA EXHIBICION DE DICHOS PLANOS
SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR:
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASI COMO DE LOS DANOS A \‘\
PERJUICIOS CAUSADOS AL “H. AYUNTAMIENTO”, O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA/ v

GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISM? '

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA “SUS ) ;
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO PORIHO :

JUSTIFICADAS. POR LO QUE SE CONTINUARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE m&mmah; i
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION; OBSERVANDOSE EN TODO MOMEI}L‘F&.W ?9082&?‘
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DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “H. AYUNTAMIENTO”,
ESTA PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO DAR POR TERMINADA TOTAL O PARCIALMENTE LA RELACION CONTRACTUAL, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H. AYUNTAMIENTO”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE

QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE CASO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL “H. AYUNTAMIENTO”, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN
CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL H. AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

Q)
DE “EL CONTRATO", “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSE§O Dk
TRABAJOS EJECUTADOS O FALTANTES POR EJECUTAR, SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA D

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “H. AYUNTAMIENTO” TODA LA DO@%YMME@TOWSE UCio

ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO Dk
NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA bo
CONTRATO.

. , SINDICO  BUINICIP
DECIMA SEXTA. -CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMP’LQM]E TO{‘O Al
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A

CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL.

EL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVO, A “EL
CONTRATISTA”, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I.- “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACION DE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SENALANDO LOS HECHOS QUE LO ORIGINO, RELACIONANDOLOS CON LAS

ESTIPULACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO O DISPOSICIONES DE ESTA LEY QUE RIGEN AL MISMO, Y QUE
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS POR “EL CONTRATISTA”. N

I.- “EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZO DE ClI
DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE RECIBA EL COMUNICADO, SENALADO EN LA FRACCION QUE ANTECEE :

&
AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARA, EN SU CASO, LOEXI

SENALARA LAS ACC|ONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER P@Bg,mgu] 0
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES ‘PARATIE?.
QUE LLEVE A CABO LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACION OMITIDA;
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