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PMP-DOPM-FISMDF-2022-038

OBRA:

LOCALIDAD;

MUNJCII’IO

- EMPRESA; -

MONTO $9!1 576 42 A V A INCLUIDO

VIGENCIA 65 DIAS NATURALES CON FECHA DE INIC‘IO DEL 13 DE JUNEO DEL 2022, Y FECHA DE TERMINO EL 16
DEAGOSTODEZ(}ZZ L R DR £ S S ;
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CONTRATO NO: PMP DOPM FISMDI"' 2022 038 o FE_GHA: 10l de Junio de 2022,

_..,‘_

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECID‘i UNlTARIOS ¥ TIEMPOC DETERMINADO QUF CELEBRAN POR UNA
PARTE EL ‘«GOBIERNQ "MUNICIPAL DE PLIJIAPAN, CHIAPAS”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS!
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTIT UCIONAL “C. ING. CARLOS ALBERTO - ALBORES LIMA, SECRETARIY
MUNICIPAL, LIG. FELIPE:DE" JESUS ULLOA DUQUE DE ACUERDO AL ARTICULO 45, FRACCION 1LXY Y 57
" FRAGCCION:V;:DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE’ GOBIERNO Y ADMIN!STRACION
MUNICIPAL DEL tSTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
" LE DENOMINARA - CONJUNTAMENTE GOMO_“EL._H., AYUNT. ENTOY, Y. POR LA OTRA' PARTE LA EMPRESA:
RICARDO HILERIO LOPEZ (PFRSONA FiSICA) REF’RLSENT A ©R EL C. iNG. RIGARDO HILERIO LGPEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADDR AUNICO, A QUIEN SE:LE DEN M h NEL CONTRATISTA”, Y ASl MISMO CUANDOJ*;
SE HAGA’; REFERENC]A AT ODOS LOS: C NTRA'I'“ANTE S DENOMINARA. EN.: "CONJUNTO . COMO "LAS
PARTES", LAS CUALES TIENEN CAl LEGAL PARA C‘ON'I RATARSE - OBLIGARSE; QUE MAN]EIESTAN olfw% ‘
DESEQ DE CELEBRAR EL F’RESEN : 2 D! GBRA PUBLICA DE LONFORM!DAD CON LASY (:‘:U]ENTE )

DECLARACIONES Y CLAUSULAS

: l 1 = QUE IIIENE PFRSONALIDAD JUR|DICA PARA SUSCRlBIR EI PREGEN FE CONTRATO DE (.ONFORMIDAD CON
38 ESTADOS UNIDOS MEXICANDS,

[& PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 DELA GONSTITUCIO ITICA DE
ARTICULO 65, 70 FRACCION 1ll-DELA CONSTITUCH '.._ "DEL | ESTADOAIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS ¥ f

ARTICULO 2 DE LA LEY DE DESARRGLI MAfERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL DEL ESTADO DE. GHIAPAS. - -
1.2+ QUE:EL C. C. ING. CARLOS ALBFRTO_

- CONSTITUGIONAL; DEL.: . H*f AYUNTAMIENT-O (EQNJTITUCI
' ' ! D R :‘INSTITUTO DE._EL

EfARio MUNIGIPAL ACREDITA SU
N4SESION ORDINARIA Ne 001 DE
HIR EL PRESENTE GONTRATO
ARROLLO. GONSTITUCIONAL
CHIAPAS Y COMO. PRESIDENTE

[TO: ENLO: DISPUE—STO EN EL

 FECHA09 DE: JUNIO DE 2021, E JESUS'L
- PERSONALIDAD MEDIANTE, NOMBRAMlENTo', PROBABDI
FECHA .04 DE OCTUBRE. DE 2021, F'OR LOTRUE ESTA AGU
-DE: CONFORMlDAD CONLOD)
EN MATERIA DE GOBIE]
_DEL COMITE DE OBRA
CAPITULO Il, ARTIE

13- QUELOS RECURSOS I-_CONOMICOS F’ARA GUBRIR LAS EROG, NES DEL PRE ENTE CONTRATO FUERON
AUTORIZADOS  MEDIANTE. OFIGIO. DE.. AUTORIZAClON DE. 'RECURSOS. PRE‘%UPUESTARIO‘% NUMERO
PMPIAUTORIZACION!U38—2022 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, BUSCRITO POR EL €. ING, GARLOS ALBERTO

".ALBORES LIMA, EN SU. CARACTER DE PRESIDENTE MUNIGIPAL DE PIIWIAPAN, ‘DEL ESTADO DE GHIAPAS,
INSERTO EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL NIUNICIPAL Y DEMARCAGIONE‘-‘» DEL DISTRITO
'FEDI"RAL (FISMDF 202?) .

14 QUE EL COMITE DE OBRA POBLICA DEL MUNICIPIO DE PLILJIAPAN, ACORDO EN LA SESION NUMERO
* FEGHA 06 DE JUNIO.DE 2022, ADJUDICAR LA PRESENTE OERA.EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION; i
% bOR GOTIZACION, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO-EN EL ARTIGULO 40, FRAGCIOM Il DE LA LE’; ‘
" PUBLIGA DEL ESTADO DE GHIAPAS, Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA" A TRAVES DE OFICIO NofPY g b1
GOMITE/38-2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, MISMO QUE SE HIZO GONSTAR BN EL ACTA DELGE
._:OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE, PIIAPAN, CHIAPAS. " .0 oo AT Wiy #
1.5, TENER ESTABLEGIDO SU-DOMICILIO PALACIO. MUNIGIPAL SIN; COL. GENTRO, MUNICIPIO DE; ,,:Mujm%mf,fom, :

~CHIAPAS GP. 30540 MISMO QUE SENALA PARA LOS‘FINES Y. EFECTOS LEGALES. DE ESTE CONTRATO
_ ‘ . s e ; : ?0??-.@24
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CONTRA‘I’O NO: PMP- DOPMuFISMDF-ZOZZ oas __‘_fEi:l-—iA_:fgfl'o.dg Jnﬁmi;_:';"ﬂéj:'zo_z'z.' -

.- “EL CONT'RATISTA” A 'I RAVI:S DE suU REPRESENTANTE DL—CLARA '
73

A FL c: ING RICARDO HILERIO 1. ()I”EZ C!UIEN ACRFDITA SU PERSONAL!DAD COMO RPERSONA Fi“aICA CON SUm LR S
(‘REDFNCIAL 1"ARA VOTAR CON I-OTOGRAFU\ CON FOLlO NUMERO 1027066103698 CUENTA (" ON SU“FREE‘IQTR A
FEDERAL IDE . “GON I'R|BUYENTES NUMERO* HILR82940'¥BI'I5 “CON [SU- REGISTRY" EN-EL PA R@.
CONTRATISTAS DE'LA SECRFTARiA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA NUMERO SHyFP- 00072 ;Y" GON"
RL GISTRO ENEL INSTI TUTO MEX!CANO PEL SEGURO QnOCIAL (IMSS) NUMFRO M6912‘1961 06: !55 F

“EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICAND Y GONVIENE CUANDQ LLF-GARE A (‘AME!IAR DE NACIONAﬂgi( b
EN. r7‘EGU1RSE CONSIDERANDO rCOMO MEX!CANO POR CUANTO A FSTE"(‘ONTRATO SE REFIERE Yv%\ N@ o
o INVOCAR LA F’ROTLCCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO: LA PENA DE PFRDI'R EN B[:NEFIC

s »ESTADO Dl'.'. CHIAPAS TODO DEREC‘-HO DERIVADO DE ES'I E CONTRAT :

BRI ) NTRATAR. . Yo REON Las CONDl(..I()NES TECNICAS Y

‘ECONOMICAS PARA OBLIGARSE . DE - LOS. I TRABAJOST OBJETO: DE_ ESTE ‘CONTRATO, /
MANIFESTANDO -QUE .LEE FUERO TIENE PL!—NO‘G ocmmmo DE LAS COND!CIONF‘%

ITREGAI
_ CONTRACTUALES ClUL F\’EGULAN E STE INSTRUMENTO

L3 QUE‘CULNTA CON 5U REGISTF\‘O FEDERAL DE: CONTRIBUYEQ : .NUMERO HIL. RB?0403BHS -y GON FOLID LAY
. PARA ELREGISTRO EN EL PADRONDE  GONTRATISTAS 'DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNcaéNj i
©PUBLIGA NUMERO SHyFP-OOOT?% "Y' CON NUMERO DE, REG!STRO ANTL EL INGTITUTO MEXICANO DEL SEGURO N
‘ ]‘,SOCIAI‘(IMSS)NUMERO M6912995106 e o

UE TIENE SUDOMICILIO? ISbAE‘ EN EL EST O:DE- 'chAﬁAsJFqTABLEC|Do EN PIJIJIAPAN GHIAPAS,
' PANES, No. SN, Int. '8/, COL... CENIGERO, COD POSTAL 30545, MISMO QUE SENALA
bOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE I-IAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDOLY LOS REQUIS TQS;.QU.E’?_EgTéEaLiFCEN 1A LEV:DE.OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE GHIAPAS, LAS DEMAS!NORMAS APLICABLE ASI GOMO' DELOSHANEXOS '8 ALADOS EN LA GLAUSULA
PRIMERA_*DE ESTE. CONTRATO E

U

A

_FIN DE CONSIDF:RAR Toooé CA A
‘PROP(E)SE.TO DE EVITAR;_ 40NSIDERA

LI‘XF’UESTO LO ANTERIOR L/\S PARTES ACLPTAN CELEBRAR L PRLSENTI' CONTRAFOAM M!M@BC(W
' R LT JmepM T

SIGUIENTES: "

PRIMER/ OBJETO DEL. CONTRATO 4* SEL. AYUNTAMIFNTO" ENCOM!LNDA A CEL coﬁz‘iﬂiﬁm‘nswg,{! A?
|EJECUGION DE LA -OBRA: GONSTRUCCION DEL SISTEMA DE' AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA
" GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUIIAPAR, CHIAPAS; "EL CONTRATIS FA" SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU -
© TOTALTERMINACION, ACATANDO PARAELLO LAS' INSTRUCGIONES “DEL H. AYUNTAMIENTO" EN CUAN [ A LAS
- AGCIONES ESPECIFICAS Y LA UBICACION DE LAS MISHMAS, ASI COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
. ,;ORDENAMM:NTOS Y.NORMAS LEGALES, SERNALADOS EN EL. PUNTO 116 DEL GAPITULO DE DECLARACIONES DE
' Y.LAS NORMAS DE CONSTRUCGION ESTATAL ¥ MUNICIPAL VIGENTES - EMN EL'LUGAR DONDE
MISMA’% QUE SE- TIENEN POR: REPRODUCIDAS.; oMo :RTE lNTl‘_GRANTE DE. ESTA

_..‘_',LA EJECUCION DE IA OBRA OBJETOKDE E‘% FF CON'I RATO, " 1.OS
| AG ONES, PRESUPUFSTOS QUEE CON TIENF EL bATALOC‘O PDE CONCEPTOS Y
\ ONES PARA'LAS F’ARTI‘a ¥ QUE FORMAN. PARTE DEL
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 DIFERENTES RUBRO‘% o QUE HAYAN FORMADO F’ARTE DEL PROCFDIM!ENTO DE ADJUDECACI(’)N DEL Pé_EaEN
':CONTRATO ' . L
- GUANDOPOR GUALQUIER CAUSA ELy/PLAZO bE FJECUCION “OBRA NO. SE |NICIARA EN LA PECH! *:f 4

0SS TRABAJOS, "QUE © DEBERA SER 'E
C)RIGINAL AENTE PACTADO, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRCRROGA AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCION

ENEL 8 _PUESTO DE QUE WELH, AYUNTAMIENT """INCURRA EN (TRAST EN LA bNTREGA DEL /\N nmm SERAJ] s
MOTIVO PARA DIFERIR EN-IGUAL AZO ICIC -PACTADO' SIN. EMBARGO CUANDO-“EL | im N}
. CONTRATISTA? - NO ENT HGUE A - 20 .
-F’ARRN‘O DEL ARTIGULO:' '

P‘IJ‘I!MMN. LHIAPAS,

' FECHA 10 de Junio de zm

MENTC) DOOLJMLNTOS QUF SF (‘ONSIDERAN PARTE

S SEGUND MONTO DEL CONTRATO ——FL MONTO TOT/\L QUE SF PAGARA POR: LA EJECUCICJN DE LA OBRA
- OBJETO DEL F’RESENTE CONTRATO ES. DE $ 971,576.42. (NOW CIENTOS SFTENTA Y UN MII QUIN|ENTOS _

MONTO 'I'OTAL

$9r1,576 42 "””‘

1 NTRATISTA”@ 8E VBLIGA- : chcm AR LA OBRA OBIF:TOQ;DE ESTE
INJCIE .13DEJUNIDDE 022, Y BECHADE

ROGACIONESSDE LA

LAS PARTES EN LG

Y DEMIAS PR

Uend

ORIGINALMENTE. PREVISTA, “EL. CONTRATISTA? ESTA: OBLIGADO" A“PRESENTAR: UNA REPROGRAMACION D ¥ i
GUAL" PLAZO AL, PROGRAMA& DE EJECUCION DE LA OBRA e

SERA. M TIVO DE UNA NUEVA REPROGRAM AGION.

"NALADO EN EL PENULTIMO \
AP/\S NO PROCEDERA EL

RESPONSABLE DE v VERIFIQ 5 ",Y_»CONS'IA AR LA A TA, ! ‘
ESTOS SELLEVEN A-CABO CONFORME A'LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA‘Y“DF INGFNIERIA ASI ngM %
LAS NORMAS DE GALIDAD DE MATERIALES (¥ LAS “ESPECIFICACIONES' GENERALES Y PARTIGULARES ¢ iy

CONSTRUCGION Y DE QUE SE CUMPLAN. CON. LOS, REQUERIMIENTOS TEGNICOS DE SEGURIDAD, SAN " .
DEMAS ASPECTOS QUE ESTABLEZCAN "LAS NORMAS APLICABLES EN 'MATERIA  DE . CONSTRUCCIGE g)\ﬁ 8

' CONFORME A LOS TERMINOS DE ~REFERENGIA Y. DEMAS NORMAS ‘APLICABLES: WPl l(,A I

- CORRESPONDA; AGREDITANDO SU. CAPAGIDAD DE CONOGIMIENTO EN.LA: > BULAT '
NOMERO 5788460, /EXPEDIDA POR 'LA" DIRECCION .GENERAL DE PROFESIONES™DE ‘LA SECRETAR Ji@‘ Nbrmmom
[EDUGAGION PUBLICA DE FECHA. 01 DE DIGIEMBRE: :DE 2008, SEGUN: LO-ACREDITADO 'EN EL: REGIST "t

" CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA QUIEN TENDRA?LAS:
OBl IGACIONFS QUE LE '|MPONE EL ULTIMO PARRAFO DEL ART[CULO 83 DE LA LEY DE OBRA Biacm Q%MW

{ NFORMFDAD CON EL ART[CULO ‘30 DE LA LEY DE OBRA, PUBL!CA DEL RSTADO DE CHIAPAS, A
EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE. EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA ‘OBRA MATERIA DE ESTE

B C:ON"I"RATO,, DEBIENDO: HACER. CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO,"AS[ TAMB!EN FNTREGARA LOS IJEMAo
_ DOCUMENTOS ADMINISTR/\TIVOS PARA QUENICIE Y- EJECUTE LOS TRABAJOS . -

NTANTE :'"EL CONTRATISTA":- EL CON'I RATISTA"‘ SE OBLIGA -A- PSTABLFCER .
"'.!NICIO DE LA OBRA OBJFTO DE ESTE CONTR/\FO ‘EN-: I:L SITIO DE REALI?ACION DEL

. PAGINAADEAT
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G(HIIEHMOMHMII’IF'MW : L MHUARAN, CHATAS.
2 : SR _

mNTRATo NO . DOPM FISMDF 2022 038 AL -.-FEcH.&'.-*mi-ae-Juii'm"&e 2022,

CONTARA CON PODER AMPI IO Y SUFICIENTE F’ARA TOMAR I')ECISIONEo EN TODO [0 RFIATIVU Al
CCUMPLIMIENTO = DE ESTE CONTRATO, ESTARA - FACULTADG ~PARA “OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON'LA OBRA Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL QUE 8E DEBAN REALIZAR
Al ‘CONTRATISTA, ¥ FIRMARA. LA . BITACORA. DE OBRA CON: TAL: CALIDAD Y TENDRA LAS. FAGULTADES Y
OBLIGACIONES QUE LE IMF‘ONF EL PRIMER F’ARRAFO DEL ART|CULO 88 DE LA Ll:Y DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE GHIAPAS

vEL AYUNTAMIENTO" |: RESERVA EL DERECHO DE A("EPTACIC)N DE LA PERSONA QUE SE NDMBRA :
REPRESENTANTE; ELCUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. AS[ TAMBIEN: EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUGGION - DEBERA .PORER*A "DISPOSICION DEL - “H.’ AYUNTAMIENTO” LOS PROYECTOS; 2P ANOS,
ESPECIFICAGIONES: Y - BITACORAS,” PARA QUE ESTE: BUEDA . VERIFICAREL “AVANGE FISICO; LA CALIDAD . :
ESPECIFICACIONESYCUMF’LIMI!:N1OD[: LA CALENDARIZA(_.I(')N DELA. OBRA CONVF‘NIDA ER |

LA

N El, ARTICULO 85 FRACCION W DE LA LEY DE OBRA BUBLICA Dl:Lgm
DE QU ON/E sué“g

' ESTADO'DE'CHIAPAS Y: CON EL OBJE
: _LMA(‘ENES BODEGA -E INSTAL

EQUIPOS DE INSTALACION F’ERMANENTE“ DEMAS INSUMOS NECI:_ ‘ S
OBJETC DE ESTE INSTRUMENTO; “El::H. AYUNTAMiENTO" T RGARA UN AN'IILIPO P@R LA A I"ID}\D» !
% 485,788, 21 (CUATROCIENTOQ OLHENTA Y CINCO, MIL SETECIENTOS ‘OCHENTA Y OCHO PESOS X f'ﬁ)% ¥
VAL INGLUIDO QUE CORRESPONDE Al % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBR!\ LONTRATADA DLSGLOSJ{B’@

- DE LA SiGUlENTE MANERA

TO’I AL

: MONTO

o 'ra 48,) 78821

$ M8, 782, o

OCTAYA “FORMA” DE. PAG A% PARTES: ONVEENEN QUF LOS TRABAJO JEGUTADOS SE Pmul
MEDIANTE ESTIMAGIONES® QUE® ABARGARAN. PERIODQS QUINGENALES O MENSUALES MISMA QUEE |
PRESENTAR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS! {xhﬁ,
SIGUIENTES A'LA FECHA DE GORTEQUE PARA ESTE CASO PARTICULAR SERAEL 20 DE CADA MES Pid;
. REVISION,Y APROBACION, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION: QUE AGREDITE LA PRO DL ,,,,,
 PAGO; “EL H,AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE, OGHO DiAS NATURALES PARA. REVISAR. Y fﬁ@ﬁiZAﬁ
" BICHA’ ESTIMACION, CONTADOS “A- PARTIR DE SU~PRESENTAGION; EN- TERMINGS - DEL ANTF%EN}JHTiMO‘r”U T
PARRAFO DEL; ARTIGULD 92 DE LA LEY DE ‘OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. - 2oy HiAras P
| :) B

A8 ESTIMACIGNES SERAN PAGADAS POR “EL-H. AVUNTAMIENTO? DENTRO DE UN PLAZO ) nd hiAweR. Bz
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHA-EN LA QUE SE CONGLUYA EL PLAZO PARA SU REVISION oy
AUTORIZAGION; SIEMPRE QUE ESTE ACOMPANADA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS POR
El- ARTIGULO 92 DE LA LEY DE.OBRA PUBLICA DEL. ESTADQ DE. CHIAPAS. Y SE' TRATE DE TRABAJOS

 EJECUTADOS:DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGUN PROGRAMA. DE: EJEGUCION VIGENTE, SE PODRA
AUTORIZAR'Y REALIZAR EL PAGO DEL SETENTA POR CIENTO DEL IMPORTE LIQUIDO DE LA ESTIMACION DE QUE
'SE TRATE, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION MISMA, EL IMPORTE RESTANTE PARA CUBRIR
LA TOTALIDAD DE LA ESTIMACION SERA PAGADO EN.LOS TERMINOS 'Y POR EL: SALDO QUE-RESULTE DE LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO DE LEY, LAS ESTIMACIONES ~QUE NO  FUEREN
PRESENTADAS EN TIEMPO. SE INCORPORARAN A LA.SIGUIENTE ESTIMAGION PARA EL TRAMITE DE PAGO. EL
_PAGO ANTIGIPADO PREVISTO EN ESTE PARRAFO, SOLO OPERARA RESPECTO ALAS ESTIMACIONES QUE ESTAN
EN PROGRAMA.Y NO REFLEJEN ATRASO QUE GENEREN RETENGIONES 0. SANCIONES.
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: ikt A St e T COMETITUCIONAL
--n.’mnIu:hayurj"smnlmitrsm.u_mlt:_np&l?fil.Qd@_gmn:ll.f:nm R 3T - e

o ‘ N,
‘ "EL “GONTRATISTA” DI:BERA PAG.

S E' 'PAGO E LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COM

-I—\)

BIHNARSN, CIHATAS,

3 FEc:l"'iA:"i'-Of de Juni’c'{'de'zozz.-

_ 0 PMP DOPM FISMDF 2022—_ K

CUANDO lA F—“ALTA DE PRESENTACION DE E‘%TIMACIONES POR CALJoA IMPU FABLE A “E:l. GONTRATISTA”,
AFECTE EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA:Q EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL
CONTRATO, LA ESTIMACION O SOPORTES DE LAMISMA,.EN TERMINOS . DE LO PREVISTO POR EL ARTICULD 176
DEL - REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL’ ESTADG -DE | _CHIAPAS, “EL ..M.  AYUNTAMIENTO” .
PROCEDERA A ELABORARLAS, NOTIFICANDOLE EL CONTENIDO A “EL CONTRATISTA® PARA QUE EN UN PLAZO

DE GINGO'DIAS HABILES MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO Y. SI.“EL
CONTRATISTA™ NO:LA PRESENTA, ‘0 EN SU’ DEFECTO DE HACERLD Y ESTA NO DE LUGAR:A MODIFICACION
ALGUNA, “EL H. AYUNTAMIENTO™ RESOLVERA SOBRE'$I-QUEDA FIRME O SUFRE ALGUNA MODIFICAGION LA
ESTIMACION RESPECTIVA, EN EL . SURUESTO:RE.QUE: ESTOS. QUEDEN. FIRMES; SERA PARA TODOS 1LOS
EFECTOS..EGALES, SIN QUE MEDIE REGLAMO O’ RECURSO ALGUNO. EN ESTE CASQ, “EL.GONTRATISTA” SERA .
RESPONSABLE DE CUBRIR ‘A}LOS. EJEGUTORES ®DE; OBRA. PUBLICA ° LOS GASTOS - EROGADOSHEN 1A 40
!:LABORACION DE IA ESTIMACION /iq EC‘,TIMAGIONES C‘DRRE‘SPONDI 5TAL v COMO LO F_STABL% i LL o

A LEY

“GASTOS. FINANGIEROS CONFORME: _L
ESTABLECIDA POR LA:LEY DE INGRESOS DEL ESTADO .DEL:EJERCI O FISCAL DE QUE SE TRATE, _
CASOS DE PRORROGA PARAEL PACG DE :CREDITOS, FISCALES, :EN ,_TI:RMINO“: DEL ARTICULO 93 PARR EO'

NTAMIENTO" TENDRA EL: DERECHO DE. RECLAMA

CONFORME ‘A LO
ESTADO DE CHIAPAS, “EL €

,_VFZ QUE SF HAYA RECIB!DO
ON DE “EL CON I‘RATISTA”

DE, LA GARANTEA .DEL ANTIGFPO “EL (‘ONTRATISTA” SE. OBLIGA A CONSTIIUIR GARANTIA DE
TO 'D[‘L CONTRATO DE GONPORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL.: ARTICUL o 42 FRACCION Il DE

F'OR CIENTO) DEL I_MPO .TOTAL DE LA OBRA
, \-: POR. - INETITUGION. - AFIANZADORA
A ERS!STIRA POR UN AN MAS A
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“B. CENCEL CASO DE QUE EL PL/\ZO FS I'ABLFCIDO PARAEL CUMPLlMIENTO DEL PRFSENTE ‘CONTRATO SEA
T PRORROGADO “POR “EL-"AYUNTAMIENTO" Q" EXISTA ESPERA, LAS' FIANZAS AUTOMATICAMENTE -

o CONTINUARAN VIGENTES “POR TODO. EL TIEMPO. DE LA- PRORROGA O - ESPERA, RENUNCIANDO
ESAMEN I'E LA INSTITUCION DE FIANZAS; A:L.O: ESTABLEGIDD FN LOS ARTFCULOS 166 Y 179 DE LA

= INSTITUC]ONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, -

c.. ,-;Ll\ [TFUGIH DI: I'lANZAS NO GOZA DE LOS BENFH(‘IOS DE ORDEN Y EXCUSPON Y. ES l'A'% FIANZAS NO
‘ - SEEXTINGUIRAN AUN’ CUANDO: EL._ACREEDOR. ‘NO REQUIERA JUDICIALMENTE AL:DEUDOR POR EL
" CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION . PRINGIPAL. TAMPOCO SE EXTINGUIRAN ESTAS FIANZAS, GUANDO EL
" ACREEDOR, SIN'CAUSA: JUSTIFICADA,  DEJE -DE: PROMOVER  EN ™ EL, - JUICIO. ENTABLADO ‘TONTRA sU,,

DEUDOR:: ESTA FIANZA I:STARA VIGENTE DURANTE LA, SUBSTANCIACIGN DE TODOS. LOS RE(‘URSOS_M *:;* 5 oy o i

LEGALES 0" JUICIOS QUE}SE lNTERF‘ONGAN Y HASTA QUE SE' DI(‘TE’ RI:SOLUCION DFFINI];,WA POR LA

»1!‘» -\

o _ALJTORIDAD COMPETENTE. =2 stist. .y | \i,. :
a ' egl() UD::

- -NO PROCEDERA EL INICIO DEL:‘F‘ AZOPARA. LA CADUC!DAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174DE LA LEY D‘E
STITUCIONES DE SEGURDS Y DE FIANZAS: SING HASTA DESPUES DE.HABER TRANSCURRIDO UN ARO A

.TIIR DE C}UIZ "EL CONTRATISTA" HAYA SUSDRITO yele ACTA DE I:NTREGA-RECEF’CIC)N DE LA OBRA,
: :CONI'_RATO O EN SU CASO SE "HAYA

7N

- I'STABLECID/\ EN L/\ LEY DE INGRESOS DEL EST/\DO DE CHFAF’AS PARA EL E. JERCICIO DE QUE SE TRATE, EM
~ LOS CASOS BE PRORROGA PARA El. PAGO DE CREDITOS FISCALES. L.OS CARGOS SE GALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES\_ PAGADAS EN EXCESO EN CADA‘ CASO: Y SE: COMPU__ RAN _F’OR D[AS NA'I URALFS DESDE LA

AJUSTES DE COSTOS - LAS F’/\RTES AGUERDAN LA RIZVIS[C)N Y AJUSTF M5 LOS mﬁ'ﬁ
LOS 'PRECIOS  "UNIFARIQS  PACTADOS  EN . BSTE = CONTRATY, . CUANDO OCU R I('
IMPREVISTAS: DEORDEN" ECON@M!CO QUE DETLRMINEN UN AUMENTO O RED_#,%%

¥ ,EoCRlTO DE “EL

M(‘ pf

" PAGINA 7 DE 17




mr F Xalis Mm ACIAL G0 mu rm::a BBISAN T RLIIARAE GHIARAS | ' - .
) TFLI‘WNQM kL] W‘» Lo 203 645 Wgw C*DNMUTMIOH QoA ﬂrﬁg ‘ . H A\WI!EIJMMFM t MHNIFIW’M.

pUIMAPAM o S v CEMETITAIGIN B
L T anmlll !1nmﬂmmmnmmunh:lp:awlﬂ .Mwugmnlﬂ L T UL MM -2
GONERNGMUMICIAM, 204120 L e i i ety NI ‘-mmmmmﬁ:mnsrmr.,

' CONTRAT NO F’MP popm FISMDF zozpuoaa

' -TRABAJ?S EXTRAORDINARIOS EXCEDENTE O COMPLEMFNTARIOS NO CONSIDLRADOS EN EL P

‘ .I‘-F(‘IIA 10 de: ..Jumo de 202?

AL PRO(‘RAMA DF [:JECU(‘ION F’ACTADO LN EL, CONTRATO 0 EN SU CASC’) DI': FXI‘STIR DIH:RIMIFNTO
AMPLIACION O PRORROGA CON RI‘SPLCTO Al PROGRAMA VIGFN I'E

CU/\NDO [:I- ATRA‘"SD SEA POR CAU‘&A IMF’UTABLE A “EL CDNTRATISTA” PRO("[ DERA l:l AJUSTE DE; COSTOS
EXGLUSIVAMENTE PARA.LA OBRA.QUE DI:B[:RIA ESTAR PEND!EN TE DE E. IFCUTAR CONFORME Al PROGRAMA,

'ORIGINALMLN'I l" F‘ACTADO

LOS INCREMFNTOS o] DEC‘REMENTOo DE: k 08 COSTOo DE I« OS IN‘:UMOS SERAN CALCULADOG CON BASE EN
LOS [NDIGES NAGIONALES. DE PRECIOS: PRODYGTOR CON SERVICIOS, QUE. DETERMINE El. BANCO BE MEXICO,
CU/—'\NDO LOS RELATIVOS QUE- REQUIERA “ELxCONTRATISTAR:O#EL Hi AYUNTAMIENTO” NO. SE ENCUF:NTRF(
: EXIGO SE PRObEDE:RA A CAL(‘ULARI 08 CONFORME A LOS{:

ERMINACIC)N DL Los IRABAJOS CONT -
R . >0Rcr~NTAm§ﬁ m L

, ] ,/ 5
5. PR[:CIOa PARA CJBIENFR EL AJ 1‘5 Fj\l

EL /\JUSTE DECOS FOS SE RFALIZARA REVISANDC CADA UNO DEA
TERMINOo DE LO DISPUESTO F’OR ‘Bl AR'] lCULO 90, FRACCION I D

.~TRANS(‘URRIDO ESTE" PLA?O S| EL “EL PN
CON‘I RATISTAY: NO PRESEN FA LA SOLICITUD PERDER/\ ESTEZ- REG NQ: PROCEDERA . RECLEAMACION

ALGUNA, “EL H, AYUNTAMIEN' TO” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS HABILES SIGUIE:NTES A LA PRESENTAGION DE
LA oOLlCITUD RLoOLVERA SOBRL LA - PROCEDENCIA DE_ESTA' »EN QTERMINOS DE LO FoTABLECIDO EN EL

A DF ESTl: GONTRATO EXISTE
AJOS 0 CUALQUIER OTRO
NVENIO: CORRFSF‘ONDIENTE CON LAS
-'I DL‘LA"L'I':Y DE OBRA PlJBLICA DEL

NUEVAS CONDICIONES EN LOS’
ESTADD DECHIAPAS, "+ " -

EN CASG/DE QUE- “EL FONTRATISTA” SE PFRCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE GUMPLIR CON EL PROGRAMA DE
EJECUCI@N QUE TLNGA CONVFNIDO Y AUTORIZADO PDR CAUSA‘"S NO IMF‘UTABLES A “EL, DEBERA

: o - SENTANDO: DENTRO DFL _
AMPLIACION - SEGUN

‘CORRESF’DNDA MANII LSTANDO LAS JUQTIHCACIONES QU[' "IENGA A 80 FAVOR Yo LOS DO(“UMFNTO‘S
SOPORTES: DE - LAS MISMAS “AL "H. AYUNTAMIFN'ID” NO. TIENE .OBLIGACION. ALGLUNA DE CONSH)

AMPLIACIONES 'O PRORROGAS QUF NO SEAN SOL!CFT.’\DOS POR “EL CONTRATI"BTA” CONFORMF- @L . -t/.‘

EST!PULADO
EN EL; SUF’UESTO DE QUE “EL CON FRATIST " PRETENDA FJECUTAR O EJECUTE PQR (‘UF NTA y RI ,’\hff“ﬁs‘&s

L }"UUIAPAN CH

Y POR | l:scﬂaﬂffmmmﬁ:w}o‘rki
H!J?J “ﬂ?a%\‘
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'CONTRATO NO,_PMPHDOPM»FISMDF«ZOZZLOM RS O FEGHA 10 de Jumo de ?0?2

LONTRATO 'EN ._(,.UYD SUPUE‘%TO SE DEBER/\ CONTAR LON LA C‘ONFORMFDAD F’REVIA DEL M.
AYUNTAMIENTO"

“EL GONTRATISTA” ERA RESPONSABLF DE CUBRIR /\I‘ ”H AYUNTAMII'NTO” TODOS LOS GASTOS OUI: ES'IA
ULTIMA REALICE-POR CONCEPTO DE LA SUF’ERVISION EXTERNA Y. SERVICIOS DE APOYO ALA OBRA, QUE SEAN
NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN-LA FJEOUGI@)N IDE LA MISMA-O LA NO FERMINAFIf)hI DE LA
OBRA EN:EL PLAZO ESTIF‘ULADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”;, EN 8U CASO, EL- IMPORTE
QUE RESULTE DE 1O ANTERIOR, SFRA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA HACER
A “EL - CONTRATISTA” POR LAS' EST[M/\C!ONES AUTORIZADAS Q B|EN “EL GONTRATISTAY DEBERA\;CUBRIR EL
IMPORTE; QUE RESULTE: lNMEDIATAMENTI: ‘GUETO REQUIFRA ELH. AVUNTAMIENTO” LO ANTES | ‘)TIPULADO
SE ESTABLEGE: CON‘%IDFRANDO "QUE LA SUPERVISION. DE ESTAQBRA PODRA:SER EXTERNA. Y. CONTRATADA,

POR:#EL H: AYUNTAMIENTO”, POR.LO QUE ESTA- RESPONSABiLIDAD ES T_AR/\ SUJETA. Al AUMEN ﬂ WDEL (‘OSTO
.DE LA SUF’ERVISION QUESE GENERE‘- F’gR STE, MOTIVO SI:GUN' ELCONTRATO DE SUPF‘RVI‘?I(’?‘ 0

"ENTREGA FISICA. Y. DOCUME ENTAR :
IERALUGAR LA RESCISION, DE J;,Ea By
OR LA- YDE OBRA PUBIIE G

s SA O
o CONTRATO Y-SE. UTILIZ/\RAN LAS PO Y PROC
ESTADO DE CHlAPAS PARA CONC‘LUIR LOS TRABAJOS

A v, L LUGAR EN C!UIZ‘*F
IGMA SFRA A CARGE) DE"’

e : 7. E}" i |
,TISTA” s+ COMPROMETE‘A COMUNICAR AL H AYUNTAMIENTO” CUALQUIER CAMBIO DE{/™ N
GURRA RESPECTO AL SENALADOEN ESTE' INS RUMENTO EN_GASO DF INCUMF’LIR “EL AN

2 GON LO T AQUIEESTIPULADO; c,UALQwER “NOTIFICA 0
SURg;lRA EF_EC  CON-

'DFL DOCUMENTO Q
DE: M/\YOR CIRCULACI(')N EN I—L I:ST!\DO: E:

) ADFOU/\(“IONES QUF SE- HAYAN
MIBIDOS POR "EL-CONTRATISTA”
E JIBICIGN m: DICHOS F‘LANOo

Y -
i
T
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b Con tudo '

' (‘ON1 RATO NO PMP DOPM FISMDF-ZOP? {)38 '\-'-FEF.HA:--..'{-O-rde-Junia de-2022.
.OCASIONAR[A UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL “EL H AYUNTAMIEN i'O” O BIFN NQ aLA POSIBLE DE FERMINAR

LA TEMPORALIDAD. DE, LA SUSPENSION .DE LOS TRAB/\JOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN

EL: ARTIGULO - 98 DE LA LEY DE. OBRA PUBLICA. DEL. ESTADO ‘DE CHIAPAS,  EN ESTE CAST “EL H.
'AYUNTAMIENTO" PAGARA LOS, TRABAJOS EJFCUTADOQ...ASF COMO LOS.GASTOS NO R[:CUPFRABLES SIEMPRE

_ 'QUIZ ESTOS SEAN 'RAZONABLFS ESTEN DEBIDAMENTE COBAPROBADOS Y SL: RELACIONEN DIRFCTAMFJI\I TE CON ‘M “2

CUANDO . -CA _ FORTUITO 0 FUER?A MAYOR SE IMPOS!BILITI’ LA CONTlNUAGlQN DE LOo TRA k\] .‘ “Elz'U
'.CONTRATISTA” PODRA ‘OPTARsPOR. NO- EJECUTARLYS 'EN,,ESTE GASQ,. 51 OFTA POR LA -TERM @E{ f‘
ANTIGIPADA DEL, CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU. SO CITUD AL “H."AYUNTAMIENTO”, QUIEN RES V A i
DENTRO' DF 1LOS QUINGE D[AS NATURALES: SIGUIENTES:ALA. PRESENTACION DEE ESCRITO RESPECTINV) .r‘_‘

CASO: DE NEGATIVA SERA NEGESARIO -QUE #E CONTRATISTA" OBTFNGA DE LA AUTORIDAD JUD( CIAL S
,DLCLN:\\‘ATORIA (‘ORRESPONDIENTE ER@ Sl “E AYUNTAMIFNTO" ND CONTI:\JTA EN DICHO F‘l AZ()‘

- UNAN A ; rERMl_ \GION: 2
DE 1 -ONTRA" “H N M::N‘ro" "FROCEDERA *INMEDIATAMENTE -GSF‘SI(’)N DE- LOo
TRABAJOS. EJECUTADOS o FALTANTES POR FJECUTAR, - SEGUN CORRESPONDA, PARA HACERSE. CARGO DEL
CINMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTNAS ELABORANDO AGTA, CJRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN /-
QUE SE: ENLUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACI@N POR ESCR}J O A ONTRATISTA” DE TAL DILIGENCIA Y [

L "‘EL CONTRATISTA" ESTARA OBLlGKDOA —VOLVER'A “, AYUNT MIENTO” TODA LA DO(‘UMEI’\HALI(’)N QUE 1\ 0
HUBIERE ENTREGADO -PARA LA/ REALIZAGION S TRABAJOS, EN-UN PLAZO DE DIEZ DIAS {4,

T

' SENALARA LAS ACCIONES y PROCEDIMiEN'I 08 QUE sL LE RFQUIFRA A “EL CONTRAT!STA" PARA 1E NEI E’h'@ " )
CUMPLIDA LA OBLIGACION OMITIDA, OTORGANDO. UN PLAZO NO MAYOR DE. QUINCE DIAS NATURALES ﬁﬁfg ,__;:3"
'QUE LLEVE A GABD LAS MISMAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS Y- COMPLEJIDAD DE LA OBLIGAC I(‘ﬂkvmwm}/:\:., W
“ELPLAZG GONCEDIDO. EN ESTOS:TERMINOS; PRORR@GARA ELPLAZEDE EJECUGION DE LOS TRAB/RIRS . EN A UChwe
GASO DE QUEEL CONTRATISTA” NO' INIGIE Ed GUMPLIMIENTO DE 1A OBLIGAGION EXIGIDA; DENTRO DI, ShAn

TRES PRIMEROS:DIAS DEL PLAZO:CONCEDIDO; “EL:H. 'AYUNTAMIENTO" TOMARA  POSESION DEL IWPE LEERG D \\ .
s;E EJFCUTARAN LOS - TRABAJOS CONSIDERADOS I:N EL. INCUMPI !MIEN ro GONTRACTU ‘H‘ARA! u
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- CONTRATISTA” F'OR CAUSAS IMF’

5 g I\IO CUBRF OF’ORTUNAMENTE LOS;@SALARIC)S

DIFICULTA : LA TFRM!NACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS

T PURAPAN, CHIAPAS,

'_CHA:j', o de Jumo cle 2022.

F{F“ALIZADA LA TOMA :DE POSESIGN DEL INMUEBLF: DONDI: SF' EJECUTAN LOS TRABAJOS “EL H.
AYUNTAMIENTO?, PODRA REALIZAR LOS. TRABAJOS .OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS,
ADJUDIC/\NDO LA ‘OBRA FALTANTE. POR- EJECUTAR A’ TRAVES DE CONTRATO. ASIGNADO DIRECTAMENTE, EN
TERMINOS DEL AR FCULO 75 FRAGCION, VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE CHIAPAS, SIENDO A
COSTA DE © "CONTRATISTA” INCUMPLIDO L.OS GASTOS QUE SE. ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN
ESTE (‘ASO‘ LA ‘SUBROGACION EN EL DERECHO. DEL"PAGO DE ES TIMACIONES Y LA OBLI("ALION EN SU CASO,
DEL PAGO DE -SOBRECOSTO DE LA OBRA.-“EL H.s AYUNTAMIENTO", PODRA RFAI IZAR LAS ACTUACIONE.S
COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOaICION R

DECIMA""EPTIMA ~RF‘§CISION‘ e o DENQ T OPTAR. POR EXIGR EL
JEN TERMINOS. D 10 E_TABLECIDO EN LA BLAUSULA QUE ANTECEDE, “EL Hyse
L ATIVAMENTE EL._PI TE ‘GONTRATO, SIN' NEEESIDAD DR 4
APLIMIENTO *DE"LAS | OBLIGACIONES A CARGD DE “Ely (&%
MISMO 'F‘REVIAMENTE AL ZINICIO . DEL PROCEDmIEN o5 IIJE';;J i
DIMIENTO!DE CONG A(‘IQ_N E\aTABLF(‘iﬁg N‘

DECLARACION JUDICIAL EN CA

SO - DE LA OF ) MAs QUE' A JUICIO DEL “H, AYUNTAMIENTO" 'PUEDA DIFICULTAR LA
FERMINA(,ION SATISI“ACTORIA DE LOS, TRABAJOS EN. El PULADOA Qui: L_A ENTREGA DE LA OBRA
OBIETO DE ESTE CONTRATO NO SE REALICE : N ‘ i

CARACTER LABORAL

.7 SI SUBCON I'RATA PARTL DE LOS TRABAJOS @BJFTQ DEL CONTRATO &IN AUTORIZA(‘ION DEL
AYUNTAMILNT' E

‘11 8l NO DA CUMPLIMII:NTO A L()S F’ROGRAMAS DE- EJECUCION F’OR FALTA DE MATERV\LLS TRABAJADORES.
O} [*SC!UIF'Oi DE. CONSTRUGGION: Y, QUE, A JUICIO. DEL EJE(,UIOR ‘DE_.OBRA. PUBLIC‘A EL. ATRASO PUEDA
2 F’LAZO ESTEPULADO

: : PAG@NA 1 PEIT:
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' '--CONTR' O'NO: PMP- DOPM—FISMDF~2022 oar

PUAATAN, CHIAPAS.

';"”"FCHA ll') de Junlo de 20?2

:NO IMPLIGARA RETRASD EN i PROGRAMA DE EJECUCIC)N DE LA OBRA Y POR TANTO NO SE GONSIDERARA

COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU- RESCISFON 'GUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
LA FALTA DE’ INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES. O NORMAS DE CALIDAD, DE I:NT%EGA
FISICADE ; LAS: AREAS PE TRABAJO.Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

'PERM/\NENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASI

COMO.GUA] ELEJECUTOR DE OBRA PUBLICA HUBIERE ORDENADO LA SUSPLN‘SION DE-LOS TR!\EL"\JC).:\S7 EL s
F‘ROC‘EDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA F‘UBLIGA RESPECTIVO, SE Lf ff ARA ;

A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE e et i

1~ SF INI(,IARA A PARTIR DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE ‘POR EBCRITO A “EL CONTRA’I ISFA B
INICIO. DEL PROCEDIMIENTO DE/RES 0 _hSENALANDQ;LOS HI:CHOS QUE MOT!VARON TAL DFTERMIB!A@:{QNE

EJO, DE EJECUT/\R “EL H.

m - LA DFTERMINACIQN #

“EL CONTRATISTA™ ESTA’ EJECUTANDO LA OBRA -OBJETO.BE" Est CONTRAT “DE: ACUERDowmmer;Mpm
PROGRAMAS . DE EJECUCION DE OBRA"APROBADOS; PARA L'G' GUAL “EL. H. AYUNTAMIENTO” COMPAR A ﬁ),
IMPORTE DE 1:05 TRABAJOS EJECUTADOS, GON EL DE:LOS QUE DERIERON REALIZARSE EN LOS qER % cPaL
DICHO" PROGRAMA;- EN LA~ INTELIGENCIA- DE * QUE, AL FFECTUARSE LA COMPARACION JA mwm IRILIEA
EJECUTADA'SE TENDRAPOR NO REALIZADA, * "+ :

- SI COMO CONSECUENCIA DL’ LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL Pf\RR/\l 0] ANTFR!OR EL IMPORT E DE LA

OBRA. ALMENTE EJECUTADA" ES  MENOR QUF LA QUE PEBIO” REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO",

- RETEN VA EL: 3% (TRE‘S POR -CIENTO) DE-|LA DH-ERENCIA PE DICHOS* IMF’ORTE? MULTIPLICANDO POR EL
' NUMEROlDE;MESES" RANSCURR!DOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL: PROGRAMA HASTA LA DE LA

PORLO-TANTO, “EN. LAS ;ESTIMACIONES - GORRESPONDIENTES,” SE HARA “LA RETENCION O

REVISION,:
._AVFIN DE QUE LA Rmmcréw TOTAL

DEVOLUCION QUE CORRESPONDA' GUANDO SE AJUSTE AL PROGRAMA

SEALAINDICADA, ' o+ B o

S1:DE ACUERBO' CO'N LO "EéﬁPULA@b‘AN%ER:ORMENT [ EFECTUARSE LA ULFIMA COMPROBAOION DEL
PROCEDE" HACER "UNA RETENGION, - SU” IMPORTE . SE - APLICARA 'EN BENEFICIO DEL H.
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{,ONTRATO NO PMP DOPM FISMDF-2022 038 [’EC‘HA 10 de Junlo de, 2022,

AYUNTAMIENTO MUNIC!I‘-‘AL A TiTULO DE PENA CONVF_-N()IONAL, F‘OR El RETARDO EN EL CUMPLIMIFNTO DE
LAS OBLIGACIONES A f‘ARGO Di “EL CUNTRATISTA” SR

sl ”EI. CON I'RAT!'%TA” NO CONCLUYE LA OBRA EN IA FECI 1A SFNAI ADA EN EL PROGRAMA TAMBII:N COMG
“PENA: (_,ONVENCIONAL ‘DEBERA CUBRIR AL . AYUNTAMIENTO" MENSUALMENTE O FRACCION DE ESTE, Y 3

© HASTAELMOMENTO EN QUE LAS. :OBRAS QUEDAN CONGLUIDAS Y. ENTREGADAS A SATISFACGION DEL “H. f;g* o
- AYUNTAMIENTO”, UNA‘CANTIDAD, IGUAL AL 3% (TRES POR, CIENTO): DEL IMPQRTE DELOS TRABAJOQ}F@!};IMNO 25 of 2
HAYAN RFALIZA ‘FEN LA FLCHA DE TI:RMINAGION SENALADA EN EL PROGRAMA AR '\ ﬁté

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥EN SU.CASO LA ARLIOACION'DELAS SANCIONES ESTIF'ULADA$ NGl :
TOMARAN EN GUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS, POR GASO,EORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER O ‘TRAf
CAUSA NO-IMPUTABLE ‘A “EL CONTRATISTA”,. YA QUE EN. TAL:-EVENTO EL H. AYUNTAMIENTO” HAﬁA,’ A_

PROGRAMA LAS: MODIFICACIONES 5Q JUICIOPROGEDAN. .4 ‘ ﬁ =5

STAS " .ETR SO, BN EL: CUMPLIMIENTO DE . LAS: OBLIGACIONES DE. “EL
CONTRAT! IBTA” Y.8U MON TO SE! DESCONTARA ADMIN[STRATIVAMENTE DELAS ESTIMACIONES A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES, O:EINIQUITOS QUE SE FORMULEN,‘ SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE
TILNE “EL H AYUNTAMIENTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL. CUMPI IMIENTO: DEL CONTRATO 0O RFSCINDIRLO i

DECIMA NOVENA (‘ALIDAD DE*LOS TRABAJOS “EL CON__", ATI%TA"—SPRN EL. UNICO RESPON‘%ABLF DE LA
EJEGUCION.DE LOS, TRAB/\JOS Y DEBERA" SUJET/\RSE ATODOS 1.0S REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTQS DE
LAS Al :GRIDADES COMPETENTES EN MATERIA' DE CONST RUCCION VCONTR(DL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO
DE LA MIA:PUBLICA; ASI TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE-L ATERIALE.S MANO DE QBRA,. MAQUH\IARIA Y
- EQUIPO.QUE " SE. UTILICEN :EN .03, TRABAJOS PE
ESTABLEGIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECI‘FICACIQNE
CONTRATO Y A QUE LA, REAL!ZACFON ,DE TODAS Y
S 1

SPONI rJo SU GUENTA ?RIE.SC‘O DE- LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS E.: LAQ MISMAS Y DE CUALQUIFR OTRA RESPONSABIL]DAD EN- QUE HUB!ERE INCURRIDO POR
INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS!'-RFLATIVAS /

CAUSAR DAN R AL

NO APEGARSE A LAS E:’SPEC!FI A ) NTROL DE: CAI IDAl E LA OBRA, POR LO QUE EN
SU-CASO;, “EL: GONT] " TENDRA LA OBLIGAGION: DE DEMOLERLOS 0-GORREGIRLOS ‘A SATISFAGCION
DEL “H. AYUNTAMIENTO"; SEGUN GORRESFONDA: PARA ESTE EFECTO. YEL H. AYUNTAMIENTO?; COMUNIGARA
EN BITAGORA DE OBRA O:POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” BE LA DEFICIENGIA GONSTRUCTIVA, ¥ ESiE
TENDRA LA OBLIGACION DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORREGCION RESPEGTIVOS DE MANERA INK LR
EN-UN. PLAZO. MAXIMO" DE TRES ‘DIAS” HABILES, "EN. CASO-DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA , 0{5@
AYUNTAMIENTO”, PODRA ORDENAR LA'NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA Q 1.AS CONSTRU
DEFICIENTES SEAN REPARADAS O/ CORREGIDAS, SIN QUE #EL. GONTRATISTA?, PUEDA'SOLICITAR PRORRG
AMPLIAGION, DE . TIEMPO, POR_ESTE. MOTIVO, QUEDANDG: BAJO: SU RESPONSABILIDAD El.' TIEMPO er% E'?EO"*
GONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACION O CORRECCION DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR SINPRIRNTRE

QUE EN SU MOMENTO “EL H. AYUNTAMIENTO?, PUEDA DET ERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO: PONTRMNWMLCN W
O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, _

“EL C‘ONTRATISTA" /\CEF’TA QUE DEL IMPOR1F DE LAS EIFTIMACIONL-Se‘.Q.UE SE C‘I:NEREN, SE RLAM&EN HWS

‘ _COMF’ENSACI@NES Q DEDUC‘-CIDN[_ S QUE PRO(‘EDAN A FAVOR.DEL “H, AYUNTAMIENTO",. POR CUALQUIER y
CAUSA QUE OCURRA. DURANTE O POSTERIORMENTE "A-LA- EJEC GI%N Qi ENTREGA DE LO‘% TRABAJOS SIN-
SI

g, .

F’EF{JU[CIO DEV LAS DEDUCCIONES U{STABLECID S. EN LA CLAUSULA‘,V!G

| GASO DE GUE POSTERIORMENTE A LA B
SE RRESENTARAN wc;os,oouuos_-o cu,

, ' - COM CARA" PO
-INCO DrAs HA LES O BLQUE
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'TRABAJOS- A I:JELUTAR PROCEDA A LA REPARACION DE VlCIOSgOCULTOS O AL_ CUMF‘LIMIENTO DI: LA

_ ‘VIGESIMAHREGEPCION DE LOS TRABAJOS BEL AYUNTAM'IEMTD“ RF(‘IBIRA

'EuTA VERII’ICARA QUE LOS: MISMOS. ESTFN DEBIDAMENTE CONCI, W
-NATURALI’S SIGU]ENTES PUDIENDO'DENTRO ‘PEESTE MISMO ~PEAZO. :HACER  LAS” OBSERVACIdNéS :

' ,'EJECUTADOS 0 POR F’AGD DELO INDEBIDQ'TRANSCURRIDO ESTE

.NATURAL[:S DE: RECFPCfONADOS LOS MFSMO% UN FINIQUITO_‘DF LOS TRABAJOS EN EL:
. -~ S. 33

- AGUERDO SOBRE EL. CONTENIDO. DEL FIN|

.

. HUBIERA

“PILARAS, CHIATAS,

'de Jumo de 2022

RESPONSABILIDAD QUE. LE CORRESPONDA; ‘EN.CASQ' DE NEGATIVA UI"OMISION:DE “E{.:CONT! RATISTA”, SE
PROCEDERA A HAGER EFEGTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN. P[ZRJUICIU DE . E’NIGIR LA
RESPONSABILIDAD CivI, O PENAL QUE CORRESF’ONDA 0, QUE NO SE ALCANCF A CUBRIR (‘ON EL MONTO DE LA

GARANTIA.RESPECTIVA, .

G e e
S TRABAJOS oﬁﬁ&%@ﬁ o
PRESENTE “CONTRATO, “HASTA'~ QUE * SEAN, TERMINADOS “DE.~ACUERDO : CON. ‘LAS FSPbCIF!@AGTﬁNESﬁ;

CONVENIDAo Y DEMAS ESTIPULACIONES, DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” -NOTIFICARAY
: 08 QUE LE FUERON ENCOME:ND)’%ES 's?"g«

IDOS DENTRQ. DE. LOS: QUINCE

A CONSIDERAR TFRM!NADA LA OBRA DE AC‘UEREDC) A

SIGUIENTES, RESERVANDOSE, | DERECHO DE- RECEAMAR . MAL
AZOSIN QUE “EL H. AYUNTAMIENTO",

; “Ei CONTRATIST 7y ESFOS Sk

EAZO DE QUINCE DiAS _
QUE SE HARAN
NO'DE ELLOS, DESCRIBIENDO
S0:DE NGO LLEGAR A UN
LA INTERVENGION DE “EL
8 ARTJGULO 103, F’ARRAFO

EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIQ. ORIG
CONTRATISTA”, SE PROCEDER@ CONFORME: LO DISPONE. PA A' ESTOS. ASOS

ONTRATI T,‘”"QUEDA OBLIGADO A
S. TRABAJOS,: DE LOS VICIOS
RRIDO..EN .05 , TERMINOS
E ONTRATOY EN su CASO, EN

m!)m g,

: LUIDOS LOS “TRABAJOS, 'NO' oaqmmg; .
OBLIGADO A RESPONDER DE. L0S DEFEGTOSS QP EA

RESULT E' EN‘LQé- Ml_sMos_: DE L‘_o_s wcms-qeuud Y DE'CUAL_QUIER O‘TRA‘ RESPONSABILIDAD Em, N
PO CONTHVEI A5 DISFORIINES LEon o

RRIDO: CON:MOTIVO: DE. ESTE GONTRATC
ENTRA SUJETOEL MISMO, ‘INCLUSIVE'|

LN \P\t

=

I o

'TRATI$1A “TODOS 1.0S GASTOS GUE SE'GENER‘EN AL RE
R NTIA_CORRESPONDIEN TE S
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: PREVISTOS N EL: CITADO ARTICULO

: .C.UBIFRTAS OUE E ORIGINEN POR: RESPONSABILIDADE: _ MPUTABLE "I\ “EL CON I'RATI'%TA”' CONFORM[: A LA

CA
_ _PARTIR DE QUE SF LE NOTIFJQUF EL FINIQUITD DE OBRA EN'CASO DE. OMISION O NEGATIVA DE REINTEGRAR

IMELEEARASE, 15 APAS,

"_GONTRATO NO PMP DOPM FISMDF 20? \FECIIA 10 de Jumo de ?0?2
..PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRAB/\JOS . ”El CONTRATISTA” Al ":U ELECCIC)N OTORGARA LA
'G/\.RANTIA F’R[:VISTA EN EL ART[CULO 42 FRACC1ON 1 DE LA 'LEY DE.OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TRANSCURRIDO ‘EL PLAZO ANTES: S[;NAI ADO LA GARANTU\ PODRA SER CANbELADA EN LOS TERMINOS

;HAG/\ FFE(‘TIVA LA GARANTiAi%‘?bN%rlTLJ%
W) c‘

"‘GOS«EN ExCESO PRrvmt‘ﬁﬁ ché)h
-ARTPCULO 93 DL LA L EY DE OBRA P‘ BLICA; DEL ESTADO: DE CHIAPAS, ‘GENERARAN 1.0S INTERESES PREVISTOS
S-IDERAN F“AGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIGE) g

; E TENIENDO, SOBREVENGA-ALEUNA;
) LTECON DE r‘“i;omg- .

it

EL /\NTiC!PO NG AMOR NZADO EN cAso DE" RLSCISION i) TERMINACION AKTICIPADA DFBLRA SER /

' REINTEGRADOQ' POR -“EL. CONTRATISTAZ EN UN PLAZO'NO MAY -DIEZ DIAS NATURALFS CONTADOS A |
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA'COMUNICADO EL INICIO-DE H
NOTIFIQUE LA TERMINACION ANTICIPADA. EN CUALQUIER. OTR

SO 'DEN FRO D IGUAI PLAZO, CONTADO': A P
SES, (‘QNFORME ALA TAQA QUE SERA IGUAL A_

CONTRAT() “EL CONTRATI‘E
ADMINISTRATI\/O NECESARI

QUE[)A EXPRESAMENTE FSTIPULADO QU[Z EST-_ HTRS CRIBE N ATENCI(')I\I A QUF “Fl_
CONTRATISTA” CUENTA CON.PERSONAL CON EXPERIENGIA TECNICA NECESARIA MATERIALES, TECNOLOGIA
:RFQUERIDA Y DEMAS ELEMENTOS PROF’IOS P/\R . EJE 'UTAR LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOo Y

'",_.TRAVFS DE LOS

IO BE FLLA SE DARAN
IGITUDES QUE LE FORMULE
RI“GI‘?TRARAN LOS AVANGES, MODIF|GATILINE

SPECTOS. RELEVANTES " OCURRIBOE:
- EL_‘A CULO144FE oy

F’FEH!DEN(‘IA WUNICIPAL




PALAFW?MUMMHPAM el rrmrnu r*wmﬁan PLBIATAN, GHIAPAS SL% ,
< TERERDMCE: 15 Nbﬂﬂﬂ Nﬂﬁfﬂﬁ ﬂmﬂ G‘UNMUTAHOR TR L it I H, MFLIMMM!FHH KAuiM) £ L,

A - im o CoMSHTICIONA
_ P“MHAPAN wmain huwmmmimaEmmlmlvllmﬂ?1 Wﬁ!t}mﬂ” ““”"‘ Lo %;;"m“

_(;onwnuommutwmanmm R _' P e e S e AR, LA,

(‘ONTRATO NO: PM PwDOPM FISMDF 2022 038 ) FEC‘!’-’I.A-‘ 10 de Junio de 2022.

“EL CONTRATISTA” O SuU REPRESENTANTE TIENEN LA OBLIGACION DF: FIRMAR LA BITACORA DE- OBRA Y HACER
|.AS . ANOTAGIONES - QUIE CONSIDEREN. PROCEDENTES EN CASO DE QUE “El. CONTRATISTA" O SU
. REPRESENTANTE, NO' FIRMEN. LA BITACORA, POR' CUALQUIER . CAUSA, SE DEBER/\ EXIGIR POR ESCRITO LA
FIRMA- DE A BITACORA CORRESPOND!ENT[: DANDOLE A CONGCER 'SU CONTENIDG, PARAQUE EN UN-PLAZO
DE CINCO:DIAS: HABIL[:S FIRME O -MANIFIESTE LO*QUE A’SU DERECHO. GONVENGA, S| “EL GONTRATISTA” SE
ABSTIENE:DE: FiRMAR A BITI\CORA NO EX]STE RESPUESTA O, ESTE ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LO
ASENTADO EN .LA BITACORA RESPECTIVA; 8U* CONTENIDO' SE: TENDRA "POR: RECONQCIDO Y - FIRME PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y ASI DEBERA NOTIFICARSE F’OR‘PSCRITO A “EL CONTRATISTA” TAl WQ MO
LO ESTABLECE EL ART[CULO 89 DE LA LEY DE: GJBRA PUBLIC. ':-[Z,.a"l AD@ DE CHIAPAS : : S\ (/*

A F’OR EL SERVICIO DE VIGILANOIA INSPECCION Y- CONT ROL QUE ASEEYES DE LA MATI:RIA !“NCOMEENDAN
. A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,"EL CONTRATISTA”’PA ARA VN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO i

AL ‘MILLAR (0.5%) SOBRE EL‘IMPORTE DE" CADA UNA DE LA STIMACIONES DE. TRABAJO. SEGUN.LO [/ N
EoT/\BLECF IZL ARTICULO 4.) FRACCION FV DE LA LEY. DE DERECHO DEL ESTADO DE CHIAPAS . 1 NEal

B. EL 1 00% SOBRE EL MDNTO EJERCIDQ DEL PRE‘SENTF CON1 RATO POR CONCFF’TO DE APORTACION AL
_ ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS. DE BENEFICIO SOGIAL, CONFORME LO- ESTABLECE EL ARTICULO 268
' FRACCIO!\_I {5 DEL CGD]GO DE LA HACIEND -'PUBL!CA—__ ELESTADO I)E'—CHIAPAS F’AR/\ EL. EJERCI(‘IO FISCAL

R0z
¢ EL. soo% SOBRE EL MONro =

e CONT' 'IB_UCIGI\I ADIGIONAL PARA EL
‘ STO POR EL ARTICULO 265
510 FISCAL 2022, .

,léN Y. CUMPLIMI&:NTO DEL

i : TL EXF’RL‘SAMFNTE: ESTIPULADO EN EL
sr‘ESTARA ATLO DISPUESTO POR LA ALE Dr_ OBRA "PUBLICA DEL’ ESTADO or CHIAPAS, SU
REGLAM : NTD Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RESUL] FN APLfCABLES S

\ : / i A :RATARAN DE RESOLVFR DE COMUN
ACUERDO PARA 0. CUAL “]ZL H. AYUNTAMIENTO : PROF’ONDR OR ESCRITO LA. SOLUCION . A “EL
CONTRATISTAY 0. 1O CONVOC/\RA A UNA . REUNION: DE: TRABAJO Y 8OLO-EN CASO :DE QUE NO EXISTA 0
CONTESTACION POR ESCRITO DE:“EL: CONTRATISTA" EN UN PLAZC-DE TRES DIAS HABILES O NO EXISTIEN
SOLUGIONES A LA GONTROVERSIA,.O- BIEN. NO.SE LLEGUE A UN; ACUERDO.EN LAREUNION DE TRABAJO, ng

“NO ASISTIR “EL. CONTRATISTA” .O_NO CONCILIAR IMTERESES; - “EL.. H, - AYUNTAMIENTO" RES LVER/\
PROCEDENTE CONFORME-A LA LEY DE OBRA PUBLICA/DEL ESTABG DE CHIAPAS Y- DEMAS LEYES J,k
_AL F’RES NTE: CONTRATO .‘

VlGESiMA OCTAVA JURISDICCION PARA LA JNTERPRET ACION Y GUMPLIMIE:NTO DEL F’RESENT[: CO@WRATO, “
LAS PARTES. SE SQMETEN AlLA JURISDI(‘C!ON ¥ GOMPETENCIA PE:LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE. CHIAF’/\S‘M S
CON 8E .- CEN- LA C»IUDAD DE. TUXTLA ‘G_‘UTIERREZ CHIAPAS" RENUNCIANDO_ AL F'UERO OUF PUDIERA vy W .
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1 de .lumo de 2022

LEIDO. EL. PRESENTI: lNS'I RUML”NTO POR LAS PARTES-Y! ENTERADAS DE SU ALC/\NLE ‘(' FUERZA LEGAL,
MANIFIESTAN QUE EN.SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION © CUALQUIER OTRO
VICIO DEL: CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA O FIRMAN EN TRES |
EJEMPLARES AL MARGEN Y AL CALCE EN EL MUNICIPIO DE PIJI JIAPAN CHIAPAS, A LOS 10 DiAS DEL MES DE : C

- JUNIO’DEL_AN02022 I o
L POR "n_ ; AYUNTAMIENT"

ﬂ\ﬂ\YUNJAMFNID CIS
JE@ A
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